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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROZDZIAL 1
Specyfikacja ogdlna



Rozdzial I
SPECYFIKACJA OGOLNA
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modernizacja energetyczna budynku
uzytecznosSci publicznej przy ulicy Pilsudskiego 18 w Gryficach”,
ktorego celem jest spelnienie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej budynku Zarzad
Drog Powiatowych w Gryficach oraz ZZDW Koszalin - poprzez

a) termomodernizacj¢ budynku polegajaca na :

- ociepleniu stropodachu wentylowanego granulatem styropianu lub welny mineralnej
metodg pneumatyczng w przestrzeni wentylowanej, o normatywnym wspolczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,060 W/K- grubos¢ ocieplenia min. 25 c¢m,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie plytami z styropianu extr. EPS 100-
040metodg BSO, izolacja o normatywenym liniowym wspo6lczynniku przewod.
cieplnej A=0,040 W/mK - grubos$¢ ocieplenia min. 11 em wraz polozeniem siatki i
warstwy tynku

- ocieplenie $cian zwengtrznych metodg bezspoinowa z uzyciem styropianu EPS 70-
040 o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej nie wigcej niz A=0,040 W/mK - grubosé
ocieplenia min. 14 cm wraz polozeniem siatki i warstwy tynku koloru
bezowego/piaskowego

- wymiana okien na energooszczedne PCV o podwyzszonym standardzie o wsp. U=0,9
W/mK (a<0,5); z nawiewnikami higrosterowanymi

- wymiana drzwi ZDP na nowe energooszczedne z PCV o wsp. min U=1,70 W/mK
wraz z wykonaniem wiatrotapu, wymiana drzwi wejsciowych do ZZDW Koszalin o
wsp. min U=1,70 W/mK

b) modernizacje systemu grzewczego poprzez;
ulepszenie instalacji C.O. obejmujaca:
- kompleksowa modernizacje kottowni z wymiang kotla na kondensacyjny wraz z
pompami, armaturg, izolacjg termiczng i robotami towarzyszacymi
- montaz zaworow termostatycznych i stopowych
- miejscowym uzupelnieniu izolacji termicznej
- plukanie instalacji C.O
- regulacje po termomodernizacji
¢) montaz instalacji fotowoltanicznej:

montaz kompletnej instalacji fotowoltanicznej na dachu budynku z panelami, inwerterem,

konstrukcjag montazem i uruchomieniem zgodnie z audytem elektrycznym (system

fotowoltaiczny o fgcznej mocy 5,04 kW zlozony z 18 kpl. moduléw fotowoltaicznych)
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy
je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacjg
1.3.1. Wymagania Ogdélne
Specyfikacje Ogolng nalezy stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegbtowymi:
Specyfikacja Szczegdtowa nr 1 - Roboty elewacyjne
Specyfikacja Szczegbtowa nr 2 — Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, demontaze
Specyfikacja Szczegdtowa nr 3 — Instalowanie okien
Specyfikacja Szczegbtowa nr 4 — Instalacje sanitarne wewnetrzne, instalacja centralnego
ogrzewania



Specyfikacja Szczegélowa nr 5 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych,
roboty w zakresie montazu opraw i sprzetu

Specyfikacja Szczegdtowa nr 6 — Instalacje fotowoltaiczne

1.3.2. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje Roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacj¢ Powykonawczg.

Zakres Kontraktu obejmuje:

1. Przygotowanie terenu dla pomieszczen Zamawiajgcego w zakresie opisanym w Specyfikacji.
2. Przeprowadzenie Prob Koncowych

1.3.3. Lokalizacja

Roboty objete niniejsza Specyfikacja zlokalizowane bedg na terenie budynku biurowego przy
ulicy Pitsudskiego 18 mieszczacego si¢ na dzialce geodezyjnej 38/3 i stanowigcego wilasnosé
ZDP w Gryficach oraz ZZW Koszalin .

1.3.4. Warunki gruntowo - wodne

Roboty remontowo-modernizacyjne bez wplywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie
modernizowanego obiektu.

1.3.5. Stan istniejacy terenu

Obecnie teren jest zagospodarowany.

1.3.6. Zielen

Na terenie Inwestora w poblizu miejsca prowadzenia robét brak jest istniejacej zieleni wysokiej.
1.3.7. Uzbrojenie terenu

Obiekt wyposazony jest w nastgpujace media:

- Lini¢ energetyczng kablowg

- Kanalizacje sanitarng.

- Kanalizacj¢ deszczowa

- Instalacj¢ wodociggowa

- Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

- Instalacje cieptownicza.

- Linie telefoniczne wewnetrzne

W.w. uzbrojenie terenu nie koliduje z Robotami obj¢tymi Kontraktem.

1.3.8. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem zamoéwienia jest ocieplenie stropu ponad najwyzsza kondygnacja, cze¢sciowa
wymiang istniejacej stolarki okiennej PCV oraz drzwi wejsciowych do ZDP drewnianych wraz z
budows wiatrotapu, drzwi do ZZDW Koszalin oraz modernizacja systemu grzewczego poprzez
wymian¢ wymiang kotla wraz czyszczeniem instalacji C.O.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespol cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkos$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordéw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu 1b wyrobu.



Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materialu lub wyrobu.

1.5. Stan formalno-prawny

Dla Robdét objetych niniejszg Specyfikacja Zamawiajacy nie musi uzyskiwa¢ pozwolenia na

budowe, jednakze podlegajg one zgloszeniu do odpowiedniego organu administracji budowlane;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i

usunie wszelkie ewentualne wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny Personel

oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowosé, zgodnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich

dziatan prowadzonych na Placu Budowy.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora szczegély organizacji i metod, ktére zamierza

przyjac do realizacji Roboét.

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje

powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

- Audyt energetyczny oraz elektryczny budynku bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

- Ksigzka budynku

- Specyfikacje Techniczne wigczone do Kontraktu

- Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, podr¢czniki, instrukcje oraz
projekty czesci Robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce zgodnie z Klauzula 1.7. 1 1.8 Specyfikacji.

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania

techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

- Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu.

- Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbg¢dne do realizacji robot
budowlano- montazowych. Dotyczy to w szczegélnosci opracowan elementow
realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy,
ktére nie sg szczegbélowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich
elementéw zamiennych i dodatkowych i obejmuje, co najmnie;j:

- Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

- Dokumentacja eksploatacji obiektu.

- Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koficowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidlowos¢ 1 zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- projekt rozruchu,

- instrukcja eksploatacji,

- instrukcje bhp,

- Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej
Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

- Projekt Budowlany i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Roboét, opatrzone przez Kierownika Budowy
klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.



- O$wiadczenia Wykonawcey (Kierownika Budowy):
o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- Dokumentacja odbiorowa obejmujgca
® protokdly wszystkich prob, sprawdzen, inspekcji i odbiorow robot
zanikajacych, odbioréw  czeSciowych oraz  odbiorow  koncowych,
przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w
szczegOlnosci protokdly z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji

elektrycznych,

o protokoly pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokéty badania wentylacji
grawitacyjnej, protokoly pomiaréw natezenia o$wietlenia,

o Protokéty z przeprowadzenia Prob Koncowych

® Komplet dokumentéw dotyczacych materiatdéw i urzadzen dostarczonych i

wbudowanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty,
$wiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
dokumentacje techniczno- ruchowe, oraz instrukcje eksploatacji

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji
Budowy w ciggu 3 dni od zakonczenia robot.

1.10. Zgodnos$¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt Budowlano-wykonawczy stanowig cze¢$é Kontraktu, a
wymagania wyszczeg6lnione w nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bgdg uwazane za wartosci docelowe. Cechy Materiatow i
Urzadzen musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedag w pelni zgodne z Kontraktem i
wplynie to na niezadowalajaca, jakos$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia beda
niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegélnych Kontraktu (Klauzula 1.5) wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo
przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie
zapisy, ktore objasniaja i uzupelniaja tre§¢ Rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je
w ofercie i realizacji Robot.

1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja

Plac Budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji.

1.11.2. Wiasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wiasnoscig Zamawiajacego i jako taki
zostanie udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania Robét oraz
zapewni odpowiedni do tego Sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczen
Wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy



Plac Budowy jest uzbrojony we wszystkie media.

1.11.5. Woda

Teren obiektu jest zasilany w wode¢ z miejskiej sieci wodociggowe;.

1.11.6 Energia elektryczna

Inwestor udostepni wykonawcy energie elektryczna. Miejsce udostepnienia bgdzie rozdzielnia

gléwna.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Robot na Placu Budowy nie begdzie dostepna stacjonarna siec

telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikacj¢ z Placem Budowy przy pomocy

telefonow bezprzewodowych.

1.11.7. Pomieszczenia Zamawiajgcego

Zamawiajacy zlokalizuje na Placu Budowy wlasne pomieszczenia przeznaczone dla personelu

Zamawiajgcego i Inspektora.

1.11.8. Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochron¢ Placu Budowy i Robét zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie

jej koszty. Koszty te uwaza¢ si¢ bedzie za uwzglednione w Cenie Kontraktowej, w

odpowiednich pozycjach Przedmiaru Rob6t. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy,

jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za kompletnos¢ i stan Robot.

1.11.9. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wilasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami

ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwaza¢ si¢ bedzie za uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j,

w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy Zzadnych

innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

1.11.10. Usunigcie zieleni

Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Specyfikacji nie kolidujg z istniejaca zielenig, dla

usunigcia, ktdrej wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycigcie. Istniejaca zielen drobna

Wykonawca usunie w ramach wykonania Robot, a koszt wykonania rob6t zwigzanych z

usunigciem i zagospodarowaniem zieleni uwazaé si¢ bedzie za uwzgledniony w Cenie

Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane nalezy wznosi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:

- spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

= bezpieczenstwa konstrukc;ji,

= bezpieczenstwa pozarowego,

» bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
= ochrony przed halasem i drganiami,

= oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdélnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $Sciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji
oraz tgcznosci,

- ochrone ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych
przepisach,

- ochrong débr kultury,

- ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich winna obejmowaé w szczegolnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,



- ochrong¢ przed pozbawieniem:
* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci,
* doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia
elektryczne, promieniowanie,
- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd umozliwiajacy
dost¢p odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzqdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w razie
pozaru:
- no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajgcy z przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Bezpieczenstwo pozarowe wymaga
uwzglednienia:
- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegolnosci:
= zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
= warunki wyposazania budynkéw lub ich czgéci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe 1 state urzadzenia gasnicze,
= zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
= wymagania dotyczace drég pozarowych,
- wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegbdlnosci zasad ustalania:
= gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych oraz klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku, .
= stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
= niepalno$ci materiatéw budowlanych,
= stopnia palno$ci materiatow budowlanych,
» dymotworczosci materialdéw budowlanych,
= toksycznosci produktéw rozktadu spalania materialow.
1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materialow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:
- wydzielania si¢ gazéw toksycznych,
- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin ,
- wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
- ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,
- nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
4
- Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego
1996r.,
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- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob,

aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czgsci budynku,

- przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetlniaé warunki zapewniajace nie przekroczenie standéw
granicznych no$nos$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w calej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych si¢ w obiekcie oraz w jego
poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wpltywaé na przydatnosé
uzytkows, trwalos¢ i wyglad konstrukcji, jej czgsci, a takze przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych czgsci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatnos¢ uzytkowa, wiaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czegsci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukc;ji.

Woazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac

zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania.

1.12.5. Plan bezpleczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezp1eczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas robét budowlanych,

- utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadoéw oraz utrzymania porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Rob6t odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami

Kontraktu. W szczegélnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i

kierownikow robot osobom spelniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania

Kontraktu. Funkcje te pelni¢ bedg osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w

zwigzku z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sklad Personelu Wykonawcy

zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznos$ci
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dokonania takiej zmiany Wykonawca wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zalgczajac

do wniosku pelng informacj¢ o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentow

potwierdzajgcych spelnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.14. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bgdzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

- Ustanowi Kierownika Budowy spelniajagcego wymagania Ustawy

- Oznakuje plac budowy

- Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materialdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

1.15. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez

Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie

powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajagcym

stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu, ktory

zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia przechodniéw, istniejgcej zieleni,

urzadzen nadziemnych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez wiasciciela terenu,

na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajgcy

podejmie na Placu Budowy dzialania majace na celu ochrone Placu Budowy i Rob6t bedzie to

traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z

ochrony i utrzymania Robdét i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do

jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robét zostanie stwierdzone

wystgpowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na

powierzchni ziemi takie jak rurarze czy kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych

wlascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat

dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.17. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
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- stosowaé sic do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

- stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wihasciwosciach

uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spelnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy bedg fabrycznie nowe.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami:

= wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

= dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyroboéw
nie objetych certyfikacjg, majgcych istotny wplyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,

=  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegolowe zasady i tryb dopuszczania wyrobé6w budowlanych do jednostkowego stosowania

w obiekcie, szczegblowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych

oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegélowe

zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania Kkryteribw technicznych zostaly okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Systemy oceny zgodnos$ci dla poszczegélnych rodzajow wyrobéw budowlanych, wzory

deklaracji zgodnosci oraz spos6b znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie zostaly okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne st¢zenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez

materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych

na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne =z

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i
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wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni bedg zachowane

nastgpujgce warunki:

- Inspektor bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

- Inspektor b¢dzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Dostawa materialow na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni

przed dostawa materiatbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zglosi materialy do

sprawdzenia podajgc ich specyfikacje ilosciowa i jako$ciowg. Materialy beda podlegaé
sprawdzeniu w zakresie ich zgodno$ci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty pos$wiadczajgce zgodno$¢ materialow z wymaganiami

Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatow do stosowania

w budownictwie.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z Placu

Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem lub

poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne

do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly

swoja jakos¢é i whasciwosci do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego skladowania bedg =zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie

dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3 Sprzet

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien speinia¢é wymagania okreslone odrgbnymi
przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

-  Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprze¢t nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
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obshuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caly czas wykonania Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wilasciwosci przewozonych
materialéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny speinia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w przewidzianym terminie
Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowodujg
zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci drog poza Placem Budowy blotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
organizacji ruchu zastgpczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu robo6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang¢ organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie
Rob6t uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy znakdw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, ktore bedg akceptowane przez Inspektora.
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- Koszty zwigzane ze spelnieniem wyzej wymienionych wymagan Wykonawca uwzgledni w
swoim wynagrodzeniu.

S Wykonanie roboét

5.1 Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie

z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do usunigcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i

ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich

dziala prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty

kazdej czgsci skltadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$é byta zgodna

z Kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich

dodatkowych obszar6w, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z

Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od

wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio

rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materialdow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu

Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

5.2. Rozwigzania alternatywne

Wykonawca nie moZe przedstawié w ofercie rozwigzan alternatywnych.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogramu catej budowy oraz

harmonogram Préb Koncowych przewidzianych w Kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu

Robét objetego Kontraktem wlacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania,

wykonawstwa, prob, testéw i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz

uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okolicznosci wptywajace na

postep Robot z warunkami pogodowymi wiacznie tak, aby ukonczy¢ Roboty w czasie

wymaganym przez Kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezaco analizowatl Harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania

wszystkich $rodkéw niezbgdnych, aby w terminie ukonczy¢ Roboty. W szczegdlnosci, gdy

Roboty bgda opdznione Wykonawca dokonywal bedzie aktualizacji Harmonogramu i przedstawi

go do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z programem dzialan niezbednych dla nadrobienia

op6znien.

6 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakos$ci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan

Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor bedzie

uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdlowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych

stosowanie si¢ do nich, bedg przedkiadane Inspektorowi do wiadomosci na jego Zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora bedg pobierane prébki materialéw oraz

Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktoére budza

watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swolj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Kontrakcie i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujacych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w
ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedlozy
Inspektorowi poswiadczony wynik tych prob.

7 Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robét okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposéb wyliczenia
ilosci Robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdétowych, jesli takie maja zastosowanie. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
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dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dlugosci bedg obmierzane
na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca

kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujace dlugos$ci inwentaryzowanych elementéw Rob6t, na podstawie ktorych
obliczono ich ilos¢.

7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar Robdt
zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 Odbioér i przyjecie robot

8.1. Odbiér Robét

8.1.1. Rodzaje odbioréw

- Odbiér Robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

- Odbiér Robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejéciowego Swiadectwa Platnosci

- Odbiér Robét przed i w ramach wykonania Préb Koncowych

- Odbiér Robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia.

8.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér Robédt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie
Wykonawcy. Przed zakryciem Robét Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowosci Robét do
inspekcji 1 przygotuje wszystkie niezbedne Dokumenty Wykonawcy dotyczace Robét
podlegajacych inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robdt nie bgdzie zastrzezen Inspektor wyda zgode na
zakrycie Robo6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodnosci i ponownego
zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie dokona
odkrycia Robdt lub umozliwi ich inspekcj¢ w inny sposob polecony przez Inspektora. W takim
przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia Rob6t powstate na skutek
ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany ceny Kontraktowej, ani w zakresie
przedluzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbioér Robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe Przejsciowego

Swiadectwa Platnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi Inspektorowi do
odbioru Roboty bgdace podstawg wystgpienia. Wraz ze zgloszeniem przedlozy Dokumenty
Wykonawcy dotyczace tych Robét. Jezeli w zakres tych Rob6t wchodzg Roboty zanikajace
odebrane uprzednio do Dokumentéw dotaczone zostang protokdty z ich inspekc;ji.

W ciagu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji Robot i dokumentdw, i
stwierdzi ich zgodno$¢ z Kontraktem. Jezeli do zgloszonych Robét nie bedzie zastrzezen
Inspektor potwierdzi Roboty jako podstawe przejéciowego Swiadectwa Platnosci. ‘

W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do
odbioru.

8.1.4. Odbiér Robét przed i w ramach wykonania Prob Koncowych.
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Odbiér Robét przed i w ramach wykonania Préb Koncowych zostanie przeprowadzony w formie
zgody Inspektora na rozpoczgcie Prob Koncowych oraz potwierdzenia prawidlowego wykonania
Préb zgodnie z Warunkami Kontraktu.
8.1.5. Odbiér Robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Odbiér robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa Przejecia zostanie przeprowadzony zgodnie z
Warunkami Kontraktu dotyczacymi wystawienia Swiadectwa Przejecia.
8.2. Proby Koncowe
8.2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w
obowigzujagcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w
ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedlozy
Inspektorowi poswiadczony wynik tych prob. Wraz z powiadomieniem o gotowosci do Préb
Wykonawca przedlozy Inspektorowi szczegdtowy program Prob prezentujagcy terminy,
zastosowane metody pomiarowe parametrow kontrolnych oraz wykaz niezbgdnego sprzgtu i
materiatow.
8.2.2. Program Préb Koncowych
Szczegbdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych okreslone zostang w Programie
rozruchu, ktory przygotuje Wykonaweca i przedtozy Inspektorowi w 2 egzemplarzach w terminie
na 7 dni przed data rozpoczecia Prob Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét.
Program zawieral bedzie wszystkie szczegélowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do
wykonania, aby po zakonczeniu Préb Koncowych calo$é obiektu mogla zosta¢ uznana za
dziatajagca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedstawi Program do
zatwierdzenia przez Inspektora
Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbgdne czynnosci, stosownie do
wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku
Program uwzglednial bedzie wymagania Kontraktu, w szczegdlnosci zawarte w Specyfikacjach.
Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Kontraktu Inspektor odrzuci Program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora.
Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed zatwierdzeniem Programu rozruchu i przed
wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiggnigecia gotowosci do rozpoczgcia Préb
Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w
poszczegblnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreSlonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.
8.2.3. Wymagania szczegélowe
Zakres Prob obejmowat bedzie:
Proby przedoodbiorowe
1) Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci Dokumentéw Wykonawcy dostarczonych
zgodnie z wymaganiami Klauzuli 1.9. W przypadku istotnych brakéw w Dokumentach
Inspektor moze odmowi¢ zgody na wykonanie Prob.
2) Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Rob6t poddanych prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
3) Sprawdzenie montazu instalacji poddanej prébom w zakresie usytuowania i
zamontowania elementow instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpdr,
4) Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji 1 urzadzen w materiaty eksploatacyjne (smary,
ptyny eksploatacyjne).
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5) Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obslugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Proba odbiorowa

1) Sprawdzenie skuteczno$ci podania mediéw zasilajgcych do instalacji (energia
elektryczna, gaz, woda, spr¢zone powietrze, sygnaly sterujgce) poprzez;

a) Sprawdzenie dost¢gpnosci i parametrow mediow na wejsciu do instalacji

b) Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zalgczanie kolejnych
fragmentow instalacji

¢) Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnos$ci dzialania poszczegélnych elementow
wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice, wytgczniki)

d) Sprawdzenie dzialania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajgcych.

2) Pojedyncze zalgczanie poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania
medium i bez obcigzenia (tam, gdzie to mozliwe) i przeprowadzenie pomiaréw
parametrow pracy instalacji i urzadzen.

3) Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementow zalgczania, sterowania i
regulacji.

4) Stopniowe napelnianie instalacji i urzadzen medium (wodg), a nastepnie
przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w
szczegOlno$ci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzenie regulacji
urzadzen sterujacych.

5) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Wykonawca zapewni udzial w Probach autoryzowanych przedstawicieli serwisu producenta
urzadzen. Pozytywne $wiadectwa badan przeprowadzonych przez nich bedzie konieczne dla
uznania Prob za przeprowadzone pozytywnie. Nie ogranicza to uprawnien Inspektora do
weryfikacji pozostalych elementéw Préb i odmowy akceptacji Préb w przypadku
niedotrzymania wymagan Kontraktu.

8.3. Przejecie Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor w ciggu 14 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktorag Roboty (lub Odcinek) zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,
podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiajac
Swiadectwo Wykonania i w ciagu 14 dni od najp6zniejszej z dat uplywu Okreséw Zglaszania
Wad lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania
stanowi akceptacjg Robot.

9 Podstawa i warunki platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot. Wartos¢ platnosci ustalana jest na
podstawie obmiaru iloSci Robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktérych
Platnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci Robot skalkulowanej przez
Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla Robot
w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

- robocizng bezposrednia,
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- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje¢ w Wycenionym

Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysows.

9.2. Szczegolowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty

Wartos¢ Robot wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie

ilosci Robot potwierdzonej przez Inspektora przez cene jednostkowa ujeta w Przedmiarze. Tak

obliczona warto$¢ obejmowac bedzie wszystkie elementy Robot zgodnie z okresleniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy

Warto$¢ Materialbw uwzgledniona begdzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z

Przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji platnosci.

9.2.3. Urzadzenia :

Warto$¢ urzadzen wyszczegblnionych w odrebnych pozycjach 3 Przedmiaru obliczona bedzie

poprzez przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo. Urzadzen przez cen¢ jednostkowa

ujeta w Przedmiarze.Warto$¢ Urzadzen niewyszczegdlnionych w Przedmiarze uwzgledniona
bedzie w pozycjach Robdt zgodnie z Przedmiarem i nie bedzie stanowié¢ odrgbnej pozycji
ptatnosci.

9.2.4. Wyposazenie w sprz¢t bhp, ppoz. i oznakowania.

Wartos¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie w formie ryczaltu

za dostarczenie i montaZ catosci oznakowania zgodnie z p6z. Przedmiaru.

9.2.5. Zasilanie Placu Budowy z agregatu pradotwdérczego

Zasilanie z agregatu pradotwodrczego uwzglednione jest w péz. 5 Przedmiaru, a jego wartosé

ustalana bedzie na podstawie liczby dni zasilania Placu Budowy w okresie rozliczeniowym i

ceny jednostkowej ujetej w Przedmiarze.

9.2.6. Dostawa, montaz i uruchomienie stacji uzdatniania wody - Kwota Warunkowa

Warto$¢ dostawy, montazu i uruchomienia stacji uzdatniania wody jest w pdz. 172 Przedmiaru i

bedzie ustalana bgdzie na podstawie udokumentowanego i uzgodnionego z Zamawiajagcym

kosztu zakupu tych uslug od mianowanego Podwykonawcy powigkszonego o sumg¢ na koszty
ogolne i zysk podang w Zataczniku do oferty. Pozostate warunki ptatnosci jak dla urzadzen
wyszczeg6lnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru.

9.2.7. Dokumenty Wykonawcy

Warto$¢ Dokumentéw Wykonawcy uwzgledniona bedzie w pozycji 2 Przedmiaru w formie

ryczaltu i podlega¢ bedzie platnosci po przedstawieniu przez Wykonawce kompletu

Dokumentéw do wystawienia Swiadectwa Przejecia i potwierdzeniu ich poprawnosci i

kompletnosci przez Inspektora.

9.2.8. Zagospodarowanie placu budowy

Wartos$¢ prac zwigzanych z pomieszczeniami Zamawiajgcego uwzgledniona begdzie w pozycji 3

Przedmiaru i bedzie podlegac¢ ptatnosci po zrealizowaniu prac objetych ta pozycja.

21



9.2.9. Koszty prowadzenia roboét (zajecie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)

Warto$¢ prowadzenia robdt (zajecia pasa drogowego, odszkodowania, etc.), o ile wystapia,
uwzglednione bedg w poszczegblnych pozycjach Robdt zgodnie z Przedmiarem i nie bedg
stanowi¢ odrgbnej pozycji platnosci.

9.2.10. Rozruch i szkolenie.

Warto$¢ rozruchu i szkolenia, wchodzgcych w zakres Prob Koncowych uwzgledniona bedzie w
pozycji 1 Przedmiaru w formie ryczaltu i podlega¢ bedzie platnosci po wykonaniu Prob
Koncowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora..

10 Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal, jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, sScis§le w zgodzie z
obowigzujagcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, péz. 1126),

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002) z
pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkoéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ), '

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.199%4r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, p6z. 174),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, poz. 460 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania §wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 péz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 p6z. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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ROZDZIAL II SPECYFIKACJE SZEGOLOWE
SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr 1
ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace

wykonania i odbioru robét elewacyjnych dla przedmiotowego zadania — termomodernizacji

budynku biurowego Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach oraz ZZDW Koszalin przy

ul. Pitsudskiego 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

elewacyjnych robét ociepleniowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Po uzgodnieniach z Inwestorem przewiduje si¢:

- ocieplenie stropu ponad najwyzsza kondygnacjg, Scian zewngtrznych budynku oraz przy
gruncie 5

- wymiang istniejgcej stolarki okiennej PCV oraz drzwi wejsciowych drewnianych do ZDP,
drzwi do ZZDW Koszalin wraz z robotami wykonczeniowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt

1.4.

1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robdt jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST, punkt 2.

Materiatly uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spelniaé warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé

warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdot budowlanych, nalezy stosowaé¢ materialy zgodnie z dokumentacja

projektows, zardowno w czesci opisowej, jak i rysunkowe;.

2.1 Ocieplenie

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku oraz przy gruncie zgodnie z wytycznymi Audytu

Energetycznego — wg wariantu 1.

3. Zakres ocieplenia stropu nad najwyzsza | 3-cia, nadziemng | kondygnacja uzytkowa

Projektuje si¢ ocieplenie przedmiotowego stropu welng mineralna, skalng zgodnie z wytycznymi

Audytu Energetycznego — wg wariantu 1.

4. Uwagi wykonawcze dotyczace docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

W trakcie wykonywania docieplenia i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nalezy:

- przy wymianie okien zastosowac klas¢ efektywnosci energetycznej okiem wg wariantu nr I
Audytu energetycznego budynku.

- przy wymianie starych drzwi na nowe z PCV — zastosowaé drzwi wejsciowe wzmocnione

- przy dociepleniu $cian budynku oraz przy gruncie zastosowac¢ tynki cienkowarstwowe typu
PUC

Stosowac sie do zalecen i wytycznych producenta materialéw izolacyjnych, producenta okien,

instrukcji montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest zobowiazany

do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢

transportowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych. PrzewoZone materialy budowlane

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratg statecznosci i ukladane zgodnie

z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy zaladunku i wyladunku oraz
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przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.
7. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST, punkt 5.
8. KOLORYSTYKA
Nie dotyczy
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Wszystkie uzyte materialy nie b¢dg szkodliwe dla srodowiska i ludzi, muszg posiadaé atesty i
niezb¢dne dopuszczenia
Kategoria budynku - IX, wg. Kategorii obiektow budowlanych - Prawo budowlane, z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Przedmiotowy budynek jest budynkiem $redniowysokim. Przyjete rozwigzanie techniczne —
ocieplenie welng mineralng skalng NRO stropu poddasza jest zgodne z obowigzujacymi
przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) - tekst jednolity
12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w OST, punkt 6.
12.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsg
Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowa: opisowa i rysunkowag oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiatéw elewacyjnych (prébki) przed
zastosowaniem uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru - przed wykonaniem tynkowania i malowania
nalezy wykonaé probke na fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
12.2 Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych
przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.
13. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST, punkt 7.
14. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST, punkt 8.
Badania wg punktu 6 SST nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robdot. W
przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.
15. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w OST, punkt 9.
Cena wykonania robét elewacyjnych obejmuje:
- dostawe materialow do miejsca wbudowania;
- ocieplenie stropo-dachu ponad najwyzsza kondygnacja;
- wymiang istniejacej stolarki okiennej PCV oraz drzwi wejsciowych drewnianych do ZDP,
drzwi do ZZDW Koszalin wraz z robotami wykonczeniowymi,
- wykonanie wszelkich prac pomocniczych;
usunigcie z terenu budowy pozostatosci materiatéw i odpadow.
16 Przepisy zwiazane:
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
ITB - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 2
Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze, demontaze.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6ét demontazowo - rozbidrkowych dla przedmiotowego zadania —

termomodernizacji budynku biurowego Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach oraz ZZDW

Koszalin przy ul. Pilsudskiego 18.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej

szczegblowe]j specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy

dokumentacj¢ projektowa moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub

udcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajgce wymagania

Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w

niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim

znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu  wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych przy

termomodernizacji budynku biurowego przy ulicy Pitsudskiego 18.

Niniejsza SST objety jest nastepujagcy zakres robot:

- demontaz czgsci stolarki okiennej w budynku - skrzydel i o$cieznic,

- demontaz drzwi wejsciowych drewnianych do Zarzgd Dr6g Powiatowych w Gryficach oraz
drzwi zewnetrznych prowadzacych do ZZDW Koszalin,

- przekazanie zdemontowane;j stolarki okiennej i drzwiowej Inwestorowi .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna -Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

rob6t sa podane w ST Specyfikacja Techniczna — Og6lna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowsg, specyfikacjami

technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy bedg wykonywane niezwlocznie, nie

poZniej niz w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg

wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

»opecyfikacja Techniczna — Ogélna

Materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i

sukcesywnie wywozone poza teren budowy.

Sposéb sktadowania i transportu powinien by¢ zgodny z warunkami przyjetymi w kontrakcie.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Specyfikacji technicznej ogdlne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca

jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatéw 1 wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogdlnej.

4.2. Transport materialéw i sprzetu.

Do transportu materialéw i sprzgtu stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwo$¢ przewozonych materialow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

S.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych..

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé rgcznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wiasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg si¢
wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunig¢te z terenu budowy. Materialy odpadowe (stare
okna i gruz budowlany) nalezy usuwa¢ z budynku recznie. Stara¢ si¢ zapewni¢ minimum hatasu
i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
kosztorysem ofertowym.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodlne fazy robdt rozbidrkowych. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.
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9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegéltowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr3
INSTALOWANIE OKIEN
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania odbioru rob6t, dostarczenia i montazu stolarki okiennej dla zdania -

termomodernizacji budynku biurowego Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach oraz ZZDW

Koszalin przy ul. Pitsudskiego 18.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i

realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt

objetych niniejszg specyfikacjg.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie rob6t okreslonych w

pkt. 1. Szczegdtowy zakres robot okresla przedmiar robdt obejmujacy: demontaz istniejgcych i

montaz nowych okien

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz kresleniami

podanymi w ST Wymagania ogdlne", pkt 1.4.,instalowanie okien

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne" , pkt 1. 5. z

pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania skladowania podano w ST

»Wymagania og6lne”

2.1. Materialy stosowane do wykonania roboét

Materialy powinny by¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci

ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki

budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie

wyrobow majacych niewielkie znacznie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie

podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

- wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materialéw — Stolarka okienna PCV (wg wariantu nr I okreslnego w audycie

energetycznym budynu)

Okna z PCV szklone potrdjnie, zespolone, o wsp. k = 0,9 (thermofloat) Konstrukcja okna -

jednoramowa

Podziat okien - zachowa¢ istniejacy

Sposo6b otwierania - rozwierno-uchylne,

Konstrukcja oscieznicy i skrzydta — PCV 3 komorowy lub wyzszy

Kolor - bialy parapet zewngtrzny - blacha ocynkowana lakierowana

Wspolczynnik przenikania ciepta U 1W/m2K

Wspdlczynnik infiltracji powietrza - 0,3 m3/mhdaPa

Wspblczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw do 37 dB
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Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej mikrowentylacja

2.3..Aprobaty, certyfikaty

Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-6039/2004
Wszystkie materialy dostarczane jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci
wyrobow.

- Materialy, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub swiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- w przypadku braku norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac
pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wilasciwg jednostke
naukowo- badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Uwaga: Wykonawca przed przystapieniem do wykonania stolarki okiennej samodzielnie dokona

szczegolowego obmiaru okien.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Podany ,material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajagcego. Zgodnie z Ustawag

»Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

,rownowazny" wyrob po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru

2.5. Warunki przyjecia na budowe¢ materialéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokolem przyjecia,

2.6. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne pkt 3

3.2. Wymagania szczegolowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora

nadzoru. tj.

- wiertarka

- wiertla do metalu, drewna, betonu

- milotek gumowy

- miara

- poziomnica

- S$rubokret

- kliny drewniane

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne

4.2. Transport skladowanie materialow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Wymagania szczegélowe

Sprawdzi¢ wymiary okien, oraz otwory okienne, luz migdzy otworem okiennymi oscieznica

powinien wynosic:
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na szerokosci otworu 2 + 6 cm

na wysokosci otworu 5 + 9 cm

ustawi¢ w poziomie i pionie os$cieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzéw zamontowaé
oscieznic¢ kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zalezno$ci od
zalecen producenta

szczeliny migdzy ramg a murem wypelnic¢ piankg poliuretanowg zamocowac parapety
wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne obrobki blacharskie nie mogg przykrywaé
otworéw odwadniajgcych okien . Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z
szczegdltowy instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.3. OgélIne zasady montazu stolarki
Montaz okien polega na :

Przygotowanie otworu w $cianie.

Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

Zdjecie skrzydla z o$cieznicy.

Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

Wstawienie o$cieznicy w otwor.

Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw (kliny
muszg by¢ usytuowane w narozach).

Zawieszenie skrzydia w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

Zalozenie rozpor6w pomiedzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen.
Wypelnienie piankg poliuretanowa szczeling miedzy murem a oscieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy
pianka).

Zdjecie rozpor6éw i klindéw, oraz zalozenie skrzydet.

Wykonanie regulacji oku¢.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania o$ciezy, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, nalezy naprawié
1 oczysci¢ oscieze.

Okna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z tabela.

Wymiary
zewne;;(rjnn]e Rk Eszt?)iv Rozmieszczenie punktéw zamocowania
wysokodé mIZ) cowania w nadprozu i progu na stojaku
/szerokos¢
nie mocuje si¢
150-150 4 Kazdy stojak w 2 punktach w odl. ok 33cm od nadproza i
ok.35 cm od progu
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu w 1/2
. po 2 punkty w nadprozu i progu symetrycznie w odl. od
powyz¢j 200 8 pionowej krawedzi oscieza, rownej 1/3 szer.okna

Odleglo$¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia si¢
plaszczyzny wegarka z plaszczyzng oscieza.
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W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ okna na podkiadkach lub listwach.
Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposob trwaly elementy kotwigce w osciezach.

W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypeli¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze byé wigksze niz 2 mm. Roéznice
wymiar6w przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m. 3
mm - do 4m; 4mm - powyzej 2m dtugosci przekatne;j.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca lgcznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakow do oscieznic, ,,wkretow itp.

Mocowanie oScieznic za pomocg gwoidzi jest nie dopuszczalne.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczelin
miedzy oscieznicg a osciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego
osadzaniem nalezy doktadnie zamknaé.

5.4. Zamocowanie/zakotwienie okien w murze

5.4.1.Rozstaw zamocowan:

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie
sit na elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy
usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, shupka
statego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzac od wewngtrznego
naroznika, Wskutek czego powstaty odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego
punktu zamocowania wynosi ok. 150 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguly szkice schematyczne. W szczegdlnych
wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen
miedzy oknem a ramg montazowag (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku
konstrukcji ram wzigé pod uwagg to, aby szczeliny potaczeniowe migdzy elementem budynku a
ramg montazowg byly catkowicie uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych
przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowaé regule, ze szczelina montazowa (odstep
oscieznicy od muru) nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

5.4.2. Kotwy montazowe:

Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sil, wytrzymatosci tgczonych
czeSci (Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczen w szczelinie
potaczeniowej. Z reguly uzywa sie ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.
5.4.3. Zamocowanie kotwami:

Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewngtrznej stronie oscieznicy.
Mocuje si¢ jg w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny lezeé
okoto 100 mm (dla okien biatych) i 200 mm (dla okien kolorowych) od narozy wewngtrznych.
Zamocowanie kotwy montazowej do oscieznicy odbywa si¢ srubg samowiercgca do stalowego
zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w otwor w murze.
Przedtem w naroznikach uktada si¢ klocki wyrownawcze.

Nastepnie okno zostaje ustalone dokladnie w pionie i poziomie za pomoca poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydetl. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje si¢ kotwy do muru.
Poleca sie ztgcze Srubowe z 8 mm kolkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny
drewniane mozna ponownie uzywac.

5.4.4. Zamocowanie Srubami oScieznicowymi:

35



Stolark¢ mozna polgczyé bezposrednio z murem za pomocy specjalnych $rub oscieznicowych
przez otwor nawiercony w o$cieznicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy
mocowaniu kotwami.

Szczegllnie wazne jest, azeby uzywaé przedluzonych wiertel, wykluczajgcych uszkodzenie
odcieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiada¢ $rednicy $ruby a $ruby i
wiertla doktadnie do siebie dopasowane.

Dlugo$¢ $rub musi uwzglednia¢ grubo$¢ mocowanej oscieznicy.

Srednice $rub nalezy dopasowaé do $rednicy kotkow i cig¢zaru okna. Mur musi wytrzymac¢ nacisk
rozpierania.

Srubc; wkreca si¢ bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncéwki. Dla uniknigcia
wygigcia oscieznicy przed ostatecznym dokr¢ceniem Srub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke
drewniang, ktérg po dokreceniu usuwa sig.

Zamocowane zlaczki musza pewnie przenosi¢ dziatajgce sity, ktére miatyby negatywny wplyw
na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce
czynniki:

- obcigzenie wlasne: cigzar stolarki, wielko$¢ i rodzaj szkla, rodzaj otworu itp.

- obcigzenie ruchowe: napdr wiatru, wielkos¢ stolarki, wysokos$¢ itp.

- obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpnigcia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystgpi¢ do uszczelnienia szczeliny montazowe;j
piankg montazowo - uszczelniajgcg. Przy jej wyborze nalezy uwzglednié szczegdlnie
temperatur¢ przy jakiej bedzie wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie
zastosowac pianke przystosowang do stosowania w niskich temperaturach.

Nalezy réwniez przestrzega¢ zalecenn producenta pianki. Po wyschnieciu pianki odcigé jej
nadmiar. Wéwczas mozna przystapic do obrobki glifow zabezpieczajac okna przed
zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Badania
w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow zgodnos$ci
wykonywanych Robét z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- prawidlowosé, bezpieczenstwo prowadzonych robét.

- zgodnos¢ robot z ustaleniami przetargowymi

6.2. Wymagania szczegélowe

W szczegblnosei obejmuja:

- badanie dostaw materiatlow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,

- kontrole¢ prawidtowosci wykonania Robot

- kontrol¢ poprawnosci i jakosci wykonania,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastgpujace badania: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczng

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwalo$ci polaczen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodnione
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bedzie w trakcie trwania Robot, pomigedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Jednostka

obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji kosztorysowe;j.

Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady

rzeczowe dla robét objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

8.2. Odbiér robét

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru roboét koncowych. Jezeli

wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg 1 przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym

okreslonym w umowie. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do

wykonania, w celu osiggni¢cia zakladanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu

osiggniecia zakladanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z

wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena robdt obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty

uzytych wszystkich potrzebnych materialow sprz¢tu pomocniczego jak rowniez koszty:

- robot przygotowawczych, pomiaréw, transportu poziomego i pionowego, materialow z
rozebranych elementéw, ukladanie, segregowanie materialdw rozbiérkowych na placu
budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zawinionych przez
wykonawcow, utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbidrek wraz z kosztami koniecznych
uzgodnien i pozwolen,
zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan. PN-EN 78/Ak:1993 Metody

badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia. PN-B-05000:1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1Bl 4/92 poz.

18

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom LII, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogdélne
wydanie OWEOB- 2003 rok.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna Nr 4
Instalacje sanitarne wewnetrzne Instalacja centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wymiany i montazu kotla instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym
Zarzadu Drég Powiatowych w Gryficach oraz ZZDW Koszalin przy ul. Pilsudskiego 18.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét:

W zakres rob6t modernizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami audytu
energetycznego budynku:

demontaz kotta gazowego,

montaz nowego kotla kondensacyjnego, zaworéw termostatycznych, automatyki pogodowe;j ,
napelnienie instalacji c.o.

- proba szczelnosci i regulacja instalacji c.o.

1.4. Ogoéle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i z poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od
daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie
i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego oraz wytycznych realizacji
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robdt, bezpieczefistwa i
higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wlasno$ci publicznej i prywatne;.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materiatléw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej
dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny byé
wbudowane.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiadaé¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i
aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materialéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogolny,
albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materialow, elementow i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-
montazowych" oraz szczegélowymi wymaganiami okreSlonymi przez producentéw lub
dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.

2.1. Instalacja c.o.

W sklad instalacji c.o. wchodza grzejniki plytowe, uchwyty do grzejnikdw c.o. glowice,
termostatyczne, oraz kociol gazowy.

3. SPRZET
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Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresli projekt organizacji robdt budowlanych i

montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci

montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o

dozorze technicznym musi posiadaé aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego

istotne wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosé, cisnienie, temperature itp.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej

specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem instalacji c.o. nalezy stosowaé specjalistyczny

sprzet do wykonywania potaczen wg wytycznych producenta przewodoéw i ksztattek.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. uzywane

pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisow i ruchu drogowego. Transport materialdw nie moze w zaden sposéb zmienia¢

wiasciwosci materiatldw, odksztatcaé ich i powodowac uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

-  Umowag

- Projektem Wykonawczym

- Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

- Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
rob6t instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Instalacja c.o.

Nie dotyczy

5.4. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej

specyfikacji.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowag:

- kontrole element6w sktadowych dostarczonych przez producenta;

- kontrola wytrasowania miejsc montazu;

- kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materiatow oraz jej protokolarnym udokumentowaniu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- montaz i demontaz zaworow, grzejnikow, glowic - 1 szt.

- préba na gorgco - 1 urzadzenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Odbioru robot, czyli stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji,
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robét, kontrolujge ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5.6.
Odbiory czgséciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg Projektows, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.
Zgodnie z dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ wg zatgczonego przedmiaru robot :
- kompleksowa modernizacj¢ kottowni z wymiang kotla na kondensacyjny wraz z pompami,
armaturg, izolacjg termiczng i robotami towarzyszacymi
- montaz zawor6w termostatycznych i stopowych
- miejscowe uzupelnienie izolacji termicznej
- plukanie instalacji C.O
regulacje po termomodernizacji i sprawdzenie szczelnosci C.O.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-74/H-74200 Rury stalowe
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.
Instrukcje techniczne producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR §
Instalacje fotowoltaiczne
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t w zakresie wykonania na dachu budynku biurowego Zarzadu Drég Powiatowych w

Gryficach instalacji fotowoltaicznej dedykowanej do zasilania w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu Zarzadu Drég Powiatowych w

Gryficach.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie:

- instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,

- montazu ogniw fotowoltaicznych,

- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,

- $rodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

- ochrony przepieciowej i odgromowe;j.

- Wykonanie wszelkich pomiaréw i badan zwigzanych z uruchomieniem instalacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami dla tego typu instalacji
rozruch i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltanicznej

1 4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektows tj wykonania instalacji fotowoltanicznej zgodnie z zaleceniami i

wymogami audytu elektrycznego. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdw pomocniczych

zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem

Nadzoru.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji ogniw fotowoltaicznych powinny

odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i

wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbioér materialéw na budowie.

- Materialy nalezy dostarcza¢é na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jako$¢ wykonania robo6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2. Skladowanie materialéow na budowie.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci

technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy

zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Skladowe instalacji fotowoltaicznej
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Instalacja fotowoltaiczna skiada si¢ z:

1.

2.

paneli fotowoltaicznych stuzacych do wytwarzania pradu stalego (DC) — urzadzenie
wytwarzajace energie elektryczng z energii promieniowania stonecznego,

kabli stalopradowych — kable Igczace poszczegélne panele fotowoltaiczne, stuzace do
przesytania energii elektrycznej do falownikéw,

falownikow — urzadzenia stuzace do przetwarzania energii elektrycznej tj. przetworzenie
pradu statego na prad przemienny,

inwentera

kabli zmiennopragdowych — przewody stuzace do przesylania energii elekirycznej z
falownikow do stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

przylacza energetycznego — przewdd przesylajacy energie elektryczng ze stacji
transformatorowe;j do sieci elektroenergetycznej OSD,

zabezpieczen przeciwprzepieciowych, nadpragdowych, wylacznikéw bezpieczenstwa,
pozostatych czesci budowlanych urzadzen technicznych, wsporczych, montazowych,
konstrukcyjnych.

2.3.2. Dobor inwertera, paneli fotowoltaicznych, przewodéw oraz zabezpieczen

W naszej szerokos$ci geograficznej falowniki powinny by¢ niedowymiarowane w stosunku do
paneli. Wigze si¢ to z niskim $rednim natezeniem promieniowania stonecznego. Charakterystyka
pracy falownika wskazuje, ze im bardziej docigzona jest jednostka, tym posiada on wigksza
sprawno$¢ konwersji pradu stalego na przemienny. Ze wzgledu na to, ze panele prawie nigdy nie
uzyskujg mocy znamionowej a falownik pracujagc w niskim zakresie obcigzenia ma gorsza
sprawnos$¢, proponuje sie stosunek mocy inwertera do mocy instalacji PV jako 0,9:1. Pogladowy
schemat instalacji PV.

2. Bezpleczniki PV (pe) O RO2dzielnica
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Wymagania odnosnie przewodow po stronie DC
Nazwa parametru Wartos¢
Materiat zyly Miedz
Budowa zyly Wielodrutowa linka ocynowana
Izolacja Podwojna
Materiat izolacji Guma  bezhalogenowa (LSZH) Iub

polietylen sieciowany (XLPE)

Zakres temperatury

Nie mniejszy niz -25 nie wigkszy niz 90

Dodatkowe wlasciwosci

Odporne na UV, wode, konektory MC4
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Wymagania odno$nie przewodow po stronie AC

Nazwa parametru Wartosé

Material zyly Miedz

Budowa zyly Wielodrutowa lub jednodrutowa
Izolacja : Pojedyncza

Materiat izolacji zyly Polwinit lub guma bezhalogenowa

Materiat  powloki  zewnegtrznej  w | Polwinit lub guma bezhalogenowa
przypadku  zastosowania  przewodu
wewnatrz budynku

Material  powloki  zewnetrznej  w | Guma bezhalogenowa
przypadku zastosowania kabla na
zewnatrz

Zakres temperatury pracy w przypadku | Nie mniejszy niz -25 nie wiekszy niz 70
zastosowania zewnetrznego

Dodatkowe wlasciwosci w przypadku | Odporne na UV, wode
zastosowania zewnetrznego

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5 t,

- Zuraw samochodowy 5 t,

- wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracaé szczegélng uwage na roztadunek palet z modutami
fotowoltaicznymi i stosowa¢ sie¢ do wskazan na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

S.1. Umiejscowienie urzadzen, prace budowlane, prowadzenie kabli

Inwerter, rozdzielnicg RI, tablic¢ sterownicza RS oraz tablice licznikowa TL zainstalowaé do
$ciany w pomieszczeniu piwnicy budynku.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé z zachowaniem sztuki budowlanej w sposéb trwaly i
pewny zgodnie z wytycznymi producenta. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach
zgodniez wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do wymaganych odleglosci od przeszkod,
oraz w przypadku montazu inwerteréw- z zachowaniem wolnych przestrzeni na wentylacje.
Wysokos¢ montazu inwertera nalezy tak dobrac¢, aby wyswietlacz znajdowat sie nie nizej niz 150
i nie wyzej niz 180 cm

Po montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony przed dotykiem posrednim.
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgcznie DC miedzy
panelami oraz rz¢dami poprowadzi¢ w taki sposob aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ powstania
petli indukcyjnej, a tym samym zagrozenie przepieciami spowodowanymi pobliskimi
wyladowania piorunowymi. Wewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc
systemowe korytka kablowe, nie dopuszcza si¢ prowadzenia kabla w sposdb niezabezpieczony
dodatkows ostona.

Podczas prowadzenia tras kablowych, miejsca wymagajace skucia nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowac i odtworzy¢é wg stanu pierwotnego. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod
malowanie, nieréwnosci zaszpachlowa¢ i wykona¢ malowanie.

Jesli to mozliwe, unika¢ przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane. Przewody od strony
paneli PV do rozdzielni prowadzi¢ w specjalnych ostonach po $cianach budynku. Ewentualne
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przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy poprowadzi¢c w tulejach

ochronnych.

Przewody DC prowadzi¢ trasami kablowymi ostonietymi za pomocg rur ostonowych lub korytek

kablowych ( np. peszle, odporne na UV) na dachu. Kable doprowadzi¢ do pomieszczenia na

urzadzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Polaczenia kabli wykonane za pomoca szybko zlaczek nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem

wilgoci poprzez zamocowanie do szyn znajdujgcych si¢ pod modutami.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowaé¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i

instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz lgczniki zgodnie z

dokumentacja projektowsa.

Potaczenia elektryczne wykonaé¢ przewodem odpornym na promienie UV. Do polaczen

wykorzystaé tgczniki wtykowe . Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz

czarnym (-) przewodem.

5.2.2. Przemiennik cz¢stotliwoSci.

Potaczenie od inwertera do rozdzielni gldwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji

projektowe;.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

» zachowanie odleglosci izolacyjnych,

* izolacja robocza,

» samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowaé system ochrony

przeciwprzepigciowej zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

5.2.5. Ochrona przed przetezeniowa.

Instalacj¢ fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Instalacje

zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi (np. CH gPV firmy ETI) o parametrach

zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nosna.

Do montazu ogniw fotowoltaicznych nalezy uzy¢ zaprojektowanych stalowych ram wsporczych

wykonanych rur prostokatnych - zgodnie z dokumentacja projektowa w branzy budowlane;.

Elementy ramy wsporczej tagczymy spawami obwodowym

Mocowanie konstrukcji stalowej do dachu czgéci B za pomocg kotew chemicznych systemu

HILTI HVU System i kotew - po dwie kotwy na kazda podpore.

Wszystkie elementy stalowe naleZy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

- prawidlowos¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podlaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie:

-z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),
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- 7 Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.
U.80/99.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, instalacje na
napig¢ciu do 1,0kV i powyzej 1kV;

- wylaczenia urzgdzen rozdzielczych pod napigciem,

- wylgczenia napigcia na poszczegdlne obwody odbiorcze,

- wylaczenie napigcia istniejgcej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do
demontazu,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wlasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania

lekarskie.

Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje innych branz.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.

Moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

- Porazenie pragdem elektrycznym

- Upadek z wysokosci powyzej Sm

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,

zapoznaje pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu

materialu na budowg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejagcych urzagdzen i budowli z zachowaniem szczegélnej

ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobiste;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét obejmuje catosé instalacji. Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna byé poddana szczegdélowym ogledzinom i probom,

obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania

dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajgca sie z co najmniej dwoch osob,

dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajgce

zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie

posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.

Protokoly z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przediozyé

komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prdb, z tym, ze z badan i préb

powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.
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Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzié protokoét koncowy z badan

odbiorczych. Protokét ten nalezy przedlozy¢ do odbioru koncowego. Protokdt ten powinien

zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokolu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy czlonkéw komisji, stwierdzajace zgodnosé ustalen zawartych w protokole.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spelniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej 1 spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlagczajacych i fgczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodéw, bezpiecznikow, tacznikdéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynmk1

- zastosowanie jednego gatunku 1 zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwalos$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy

sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami

normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364- 4-47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:
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- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialow lub
podlozy, na ktérych (w poblizu ktorych) sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie *tuku elektrycznego s3 odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

- urzgdzenia zawierajagce ciecze palne s3 odpowiednio  zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

- dostegpne czgsci urzgdzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, Wwystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-

482.

8.1.6. Polaczenia przewodow

Nalezy sprawdzié, czy:

- polagczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu,

- nie jest wywierany przez izolacje¢ nacisk na potgczenia,

- zaciski nie s3 narazone na napr¢zenia spowodowane przez podlgczone przewody. Sprawdza
si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej

- Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom III - Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepisow,
obowigzujacych przy prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

- Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i
odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom III - Konstrukcje stalowe”,

- Dokladnos¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- Imm,

- Po dokrgceniu nakrgtek mocujacych konstrukcje stalowg do fundamentu, nakretki
zabezpieczy¢ przed odkr¢ceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/E-9005/6. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

- PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i
75/2005).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zalacznikiem (wykaz Polskich Norm obowiazujacego stosowania),
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemyshu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.
U.80/99.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom III.
Konstrukcje stalowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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