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ZDP.272/2-1/2019

Wyjasnienie i zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 31257 k/m Lewice na odcinku dlugosci
ok. 930 mb”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wyjasnia i zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w nastgpujacy sposob:

Pytanie 1
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy §4 ust. 2 i ust. 3 rozliczenie przedmiotu umowy nastapi

jedng fakturg koncows.
Zwracamy sie z prosbg o zmiang zapisu Umowy poprzez dopuszczenie fakturowania
czesciowego.
Terminy platnosci wynagrodzenia za wykonane roboty sg kwestig niezmiernie wazna i istotng
dla wykonawcow. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwala poprawi¢ plynnosé
finansowg wykonawcow.
Odpowiedz
Zamawiajgcy zmienia projekt Umowy w §4 ust. 2 i ust. 3
tres¢ przed zmiang:

§4 ust 2
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe (TER) zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru, sporzqdzone przez Wykonawce.

§4 ust 3
Rozliczenie koricowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koricowej wystawionej
w oparciu o protokol odbioru koricowego wraz z zestawieniem rzeczowo -finansowym. W
sytuacji, gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robot
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wstrzymania z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robot do czasu usunigcia wad i
usterek. Wstrzymanie zaplaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek od wartosci
wstrzymanej zaplaty czesci wynagrodzenia
tres¢ po zmianie:

$§4 ust 2
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane begdzie na podstawie faktury czesciowej po wykonaniu
minimum 50% wartosci kontraktowej robot oraz koncowej VAT pomniejszonej o platnosci
przejsciowe, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe
(TER) zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, sporzqdzone przez Wykonawce.

§4 ust 3



Rozliczenie koncowe za wykonane roboly nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej
w oparciu o protokol odbioru koncowego wraz z zestawieniem rzeczowo -finansowym. W
sytuacji, gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robot
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wsfrzymania z faktury koncowej zaplat¢ wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robot do czasu usunigcia wad i
usterek. Wstrzymanie zaplaty nie uprawnia Wykonawcy do Zqdania odsetek od wartosci
wstrzymanej zaplaty czesci wynagrodzenia.

Pytanie 2
Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na odstgpienie od podwyzszonych wymagan dla kostki

betonowej w warunku:

* nasigkliwos¢ <5 %

* ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 0,5 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
< 1,0 kg/m2

i dopusci do wbudowania kostke zgodng z normg PN-EN 1338.

Materiaty o podwyzszonych wymaganiach produkowane na specjalne zamdéwienie i sg trudno
dostegpne. W zwigzku z brakiem producenta, ktory podjatby si¢ produkcji koski o
podwyzszonych parametrach ilosci 40 m’ prosimy o zmian¢ wymagan.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na odstgpienie od podwyzszonych wymagan dla kostki
betonowej, i dopuszcza do wbudowania kostk¢ zgodng z normg PN-EN 1338

Pytanie 3
Zamawiajacy w punkcie SST DR-06.01 Krawezniki betonowe powoluje si¢ na archiwalng

norm¢ PN — 80/6775-03/01. Prosimy o podanie wymagan dla krawe¢znikéw zgodnych z
obowigzujgca normg PN-EN 1340.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza do wbudowania kraw¢znikow zgodnych z obowigzujacg norma PN-
EN 1340

Pytanie 4
Zamawiajacy w punkcie SST DR-06.02 Obrzeza betonowe powotuje si¢ na archiwalng norme¢

PN — 80/6775-03/01. Prosimy o podanie wymagan dla obrzezy zgodnych z obowigzujaca
normg PN-EN 1340..

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza do wbudowania obrzezy zgodnych z obowigzujacag normg PN-EN
1340.

Powyzsze wyjasnienie i zmiana stajg si¢ cz¢Scia SIWZ wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawey sa zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze wyjasnienie i zmian¢ podczas
sporzadzania ofert.

Zamawiajacy nie przedluza terminu skladania ofert.
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