

ZDP.272/7-1/2019

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Przebudowa DP nr 3113Z polegająca na wzmocnieniu nawierzchni jezdni
– przejście przez m. Otok”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie likwidacji nierówności nawierzchni jezdni (profilowanie) mieszanką mineralno-bitumiczną (MMB) wytwarzaną i wbudowywaną na gorąco. Zastosowanie MMB na gorąco o podobnym uziarnieniu jak i grubości wykonania szczególnie w warunkach jesiennych daje możliwość uzyskania dużo lepszych parametrów technicznych w porównaniu do mieszanek mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie likwidacji nierówności nawierzchni jezdni (profilowania) mieszankami mineralno-bitumicznymi (MMB) wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco jak i też mieszankami mineralno-emulsyjnymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na zimno (ME).

Pytanie 2

W SST zawarty jest zapis, iż wykonanie powierzchniowego utrwalenia może odbywać się w warunkach temperatury otoczenia nie niższej niż +10 stopni C oraz temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5 stopni C. W związku z tym, że wykonanie robót powierzchniowego utrwalenia odbywać się będzie ba przełomie listopada i grudnia, uzyskanie pożądaných warunków atmosferycznych będzie nie możliwe. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia wykonania robót powierzchniowego utrwalenia na rok 2020.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia wykonania robót powierzchniowego utrwalenia na rok 2020, jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonania powierzchniowego utrwalenia na przełomie listopada i grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, jeżeli nastąpi przesunięcie terminu realizacji umowy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, to Zamawiający dopuszcza płatność częściową za rok 2019 na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru częściowego robót. Rozliczenie końcowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego wraz z zestawieniem rzeczowo –finansowym, pomniejszonym o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktury częściowej.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienie i zmianę podczas sporządzania ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski