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Załącznik nr 6 do SWZ 

                       Projekt 

UMOWA NR   …………………. 
 

zawarta dnia .................................... w Gryficach, pomiędzy: 

 

Powiatem Gryfickim  

Plac Zwycięstwa 37, 72  - 300 Gryfice 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego w osobach: 

1. Starosta – Ryszard Chmielowicz 

2. Wicestarosta – Waldemar Wawrzyniak  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Zofii Oświęcimskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 

a 

 

.......................................................................... 

………………………………………………….. 

z siedzibą w ......................................................  

reprezentowanym przez: 

...................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy 

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z na 

odcinku od skrzyżowania z DP nr 3137Z (Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz z miejscowością)”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi 

powiatowej nr 1037Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 3137Z (Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz 

z miejscowością). 

3. Realizacja zadania odbędzie się z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju. Zakładany poziom 

dofinansowania wynosi 60 %. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: 

1) Dokumentacja techniczna, na którą składają się: 

a) Projekt budowlano - wykonawczy  

b) Projekt stałej organizacji ruchu – SOR; 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

3) Przedmiar robót; 
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5. Integralną część umowy stanowią: dokumenty wymienione w ust. 4, SWZ wraz z załącznikami, oferta 

wykonawcy wraz z załącznikami i harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom 

określonym w SWZ, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 

jakości materiałów i robót, określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

4. Materiały z rozbiórki powinny być zutylizowane przez wykonawcę z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Załadunek, rozładunek, 

transport i utylizacja materiałów z rozbiórki obciąża wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Materiał pozyskany przez wykonawcę po sfrezowaniu nawierzchni, tzw. „frez”, kamień rozbiórkowy, 

lub inne kruszywo- zostaną dostarczone naplac przy ulicy ……………… w …………………………. Do ponownego 

wykorzystania …………………… przy naprawie dróg powiatowych. Kostka brukowa betonowa, krawężniki i 

obrzeża pozyskane z rozbiórki chodników zostaną ułożone przez wykonawcę na paletach i złożone w 

miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31 października 2026 r. 

2. W terminie tym winno nastąpić zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru końcowego robót 

 – co powinno być stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca zawiadamia jednocześnie zamawiającego. 

3. Jeżeli zamawiający odmówi dokonania odbioru robót, wykonawca po usunięciu wskazanych 

przez zamawiającego przyczyn odmowy odbioru, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia robót 

do odbioru końcowego. W takim przypadku poprzednie zgłoszenie zakończenia robót i zgłoszenie 

do odbioru końcowego robót, uważa się za bezskuteczne.  

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekazać wykonawcy teren, na którym wykonywane 

będą roboty; 

2) na bieżąco przekazywać dodatkowe instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego z umową 

wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek; 

3) przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru. 

2. Przedstawicielem zamawiającego będzie …………………………………... 

3. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą pełnić osoby wskazane przez zamawiającego 

w odrębnym zawiadomieniu. 

 

§ 5 

1. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia spełniającego warunki określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

2) przekazanie zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków 

kierownika oraz oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia BIOZ - do dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) 

umowy, 

3) kompletne, terminowe i staranne wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, 

obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzenie dostarczonej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4; 

5) zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami przewidzianymi umową; 

6) zorganizowanie zaplecza budowy i pokrywanie we własnym zakresie kosztów dostawy mediów 

(min. wody, prądu); 

7) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywane będą roboty przed wyrządzeniem szkody 

osobom trzecim – zgodnie z przepisami technicznymi zabezpieczenia robót; 

8) utrzymanie porządku i ładu na terenie, na którym wykonywane będą roboty, przestrzeganie 

warunków bezpieczeństwa pracy i transportu, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich 

urządzeń zaplecza i przekazanie terenu robót w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 

9) informowanie zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót, ich zakres lub termin ich zakończenia; 

10) przedstawienie certyfikatów na wbudowane materiały zgodnie z normami i aprobatami 

technicznymi IBDiM, lub równoważne, itp.; 

11) powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie robót zanikających; jeżeli wykonawca nie poinformuje o terminach 

w/w robót inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie, na żądanie inspektora 

lub zamawiającego, do dokonania odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych 

do zbadania robót a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt; 

12) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 

13) sporządzenie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie w tym 

zakresie wszelkich niezbędnych uzgodnień; 

14) prowadzenie robót z uwzględnieniem projektu ochrony zieleni; 

15) powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robót; 

16) przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej. 

17) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych WM; 

b) protokołu częściowego odbioru robót; 

c) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy; 

18) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy 

19) w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy wykonania i umieszczenia dwóch tablic zawierających 

informację o współfinansowaniu inwestycji z dofinansowania środkami pochodzącymi z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkładu własnego Powiatu Gryfickiego. Miejsce 

umieszczenia, wzory oraz dokładna liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym; 

20) w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej 
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organizacji ruchu „TOR” na własny koszt i staraniem; 

21) przed przystąpieniem do robót oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem TOR. 

Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu wykonania oznakowania. Zwłokę z tego 

tytułu traktuje się jako powstałą z winy Wykonawcy; 

22) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa, a w przypadku konieczności zamiany 

kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym; 

23) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;  

a) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe 

polecenia: 

- wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do 

założonych w dokumentacji, 

- zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia określonych prac, 

-  wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 23 a)  Inspektor Nadzoru 

sporządza protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia, ocenę wpływu ich na 

termin realizacji robót i na wysokość wynagrodzenia oraz sprawdza wycenę kosztów 

opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego 

Przedmiaru Robót. Protokół po analizie zatwierdza Zamawiający i stanowi on podstawę do 

zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub/i terminu realizacji robót 

c) za wykonanie robót nieobjętych zamówieniem bez zachowania procedury określonej pkt 23 

b)  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie; 

d) zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w pkt 23 lit. a), muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

24) sukcesywne przygotowywanie informacji o zaawansowaniu realizacji zadania na koniec każdego 

miesiąca, począwszy od dnia obowiązywania niniejszej umowy, do dnia jej zakończenia oraz 

przedkładanie Zamawiającemu następnego dnia po zakończeniu danego miesiąca; 

25) zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane prowadzenie na bieżąco i przechowywanie 

dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane: 

a) dziennik budowy, w którym dodatkowo będą wpisy o zaistniałych warunkach 

atmosferycznych, w szczególności poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotności, 

uwzględnienie opadów, w odniesieniu do robót podlegających wymaganiom szczególnym z 

uwagi na warunki atmosferyczne; 

b) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru); 

c) protokoły odbioru etapów robót i końcowego; 

d) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji zamówienia 

oraz wykazanych w SST; 

e) dokumentację powykonawczą; 

26) w przypadku korzystania z sąsiednich nieruchomości gruntowych w trakcie realizacji inwestycji, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne zgody, zezwolenia, a koszty wynikające z tego 

tytułu będą poniesione przez Wykonawcę; 

27) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itd.) o 

zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie; 



ZDP.2311.03.2026 

5 

28) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, robót 

rozbiórkowych i porządkowych; 

29) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

30) magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie, materiałów i urządzeń znajdujących się 

na terenie budowy; 

31) umożliwienie wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania 

inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz udostępnianie 

ww. podmiotom danych i informacji określonych przepisami prawa; 

32) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawa istniejących nawierzchni i elementów 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań Wykonawcy; 

33) wykonanie koniecznych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz użytkowania drogi, 

innych robót podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących; 

34) realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy;  

35) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

36) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-pomiarowych, na własny koszt; 

37) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielanego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat 

technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji i innych dokumentów wymaganych 

odrębnymi przepisami; przed przystąpieniem do robót dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji projekt składu mieszanek mineralno-emulsyjnych, asfaltowych i betonowych, zgodnie 

z wytycznymi SST; 

38) zgłoszenie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających i umożliwienie ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

39) wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 

zakryciem; 

40) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót – do 2 dni od powzięcia informacji; 

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robót 

częściowych i odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi w 

SST i umowie; 

42) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących i wybudowanych obiektów 

(drogowych obiektów inżynierskich, jezdni, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, znaków 

drogowych, barier ochronnych, urządzeń odwadniających itp.) w zakresie przekazanego placu 

budowy w okresie trwania realizacji projektu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszty z tego wynikające nie podlegają odrębnej zapłacie, będą poniesione przez Wykonawcę i 

muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy; 
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43) dostarczenie Zamawiającemu, wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu 

realizacji w całości przedmiotu umowy: 

1) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane: 

- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

2) sprawozdania technicznego Wykonawcy zawierającego m.in.: 

a)  szczegółowe obmiary robót, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

b)  datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

b) uwagi dotyczące realizacji robót, 

c) ilości i wartości wykonanych robót, 

d) opinię technologiczną sporządzoną przez Kierownika robót, 

e) zatwierdzoną mapę geodezyjną powykonawczą, 

f) badania, wskaźniki zagęszczenia gruntu, podbudów i wbudowanych mas bitumicznych; 

g) sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

3) dokumenty dopuszczające materiały i wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania, tj. w przypadku oznakowania materiału znakiem CE – certyfikat lub deklarację 

zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub oznakowania znakiem 

budowlanym B – certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z 

Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu; 

d) protokoły odbiorów technicznych (oryginały); 

e) protokoły prób, badań i sprawdzeń (oryginały); 

f) oryginał i kopię wewnętrznego dziennika budowy; 

44) uczestnictwo w radach budowy zwołanych przez Zamawiającego co najmniej 1 raz w miesiącu; 

45) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie 

Zamawiającego; 

46) usuwanie wad w terminach zgodnych z umową. 

47) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami powstałymi w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania, we własnym zakresie, na własny koszt i 

ryzyko, wszelkich odpadów powstałych w toku realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do: 

- posiadania aktualnego wpisu do rejestru BDO, o ile jest wymagany przepisami prawa, 

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia.  

c) Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności do poddania odpadów procesom 

odzysku. W przypadku gdy odzysk nie jest możliwy z przyczyn technologicznych lub nie jest 

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania odpadów do unieszkodliwienia. 
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d) W przypadku gdy Zamawiający wyrazi wolę przejęcia określonych odpadów, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich przekazania Zamawiającemu na warunkach uzgodnionych przez 

Strony.  

e) Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami, w 

szczególności poprzez przedstawienie kart przekazania odpadów (KPO) lub innych 

wymaganych dokumentów, co stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

48) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu jednego 

egzemplarza segregatora zawierającego kopie niżej wymienionych dokumentów, sporządzonego 

na potrzeby kontroli i rozliczenia zadania przez instytucję udzielającą dofinansowania: 

a) umowy zawartej z Wykonawcą (wraz z ewentualnymi aneksami oraz zatwierdzonymi 

protokołami konieczności),  

b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) dokumentów potwierdzających ustanowienie kierownika budowy, w tym uprawnień 

budowlanych, dokumentów potwierdzających przynależność do izby inżynierów oraz 

ubezpieczenia,  

d) zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót wraz z załącznikami,  

e) protokołu przekazania dokumentacji projektowej oraz placu budowy,  

f) protokołów odbioru częściowego i końcowego,  

g) opinii technologicznej lub operatu kolaudacyjnego opracowanego przez kierownika budowy i 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  

h) dokumentów dotyczących zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli 

wystąpiły,  

i) faktur,  

j) protokołów badań i sprawdzeń,  

k) świadectw i atestów dotyczących wbudowanych materiałów,  

l) zbiorów informacji o zaawansowaniu realizacji zadania (według załącznika nr 6 do niniejszej 

umowy), sporządzanych na koniec każdego miesiąca i przedkładanych Zamawiającemu, o 

których mowa w § 5 ust. 1 pkt 24 niniejszej umowy,  

m) opracowanego przez Wykonawcę Programu Zapewnienia Jakości,  

n) opracowanego przez Wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

o) dokumentów potwierdzających wprowadzenie zatwierdzonej przez właściwy organ czasowej 

organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu.  

Dokumenty powinny być uporządkowane według kategorii tematycznych, trwale wpięte, 

opatrzone opisem umożliwiającym ich jednoznaczną identyfikację oraz ujęte w spisie treści. 

Kopie dokumentów muszą być czytelne i kompletne. 

2. Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem 

umowy starannie przeanalizował dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 umowy oraz otrzymał 

od zamawiającego wszelkie informacje i dane, które mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 

wykonania umowy, w tym na jakość robót, ich zakres, wartość lub termin ich zakończenia i nie zgłasza 

w tym zakresie żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że miał możliwość dokonania wizji lokalnej i oceny 

zakresu wykonania robót. 

3. Załącznik do umowy stanowić będzie harmonogram rzeczowo – finansowy, zwany dalej 

„Harmonogramem”, sporządzony według załącznika nr 8 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonywania pod każdą fakturę lub na żądanie zamawiającego aktualizacji Harmonogramu polegającej 
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na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz terminów wykonywania poszczególnych prac i 

przekazywania go niezwłocznie zamawiającemu. Wykonawca załączy do faktury końcowej 

zaktualizowany Harmonogram sporządzony po zakończeniu inwestycji, który posłuży Inwestorowi jako 

element rozliczeniowy z Instytucją Finansującą. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi być 

sporządzony rzetelnie, z uwzględnieniem postępu robót i terminu zakończenia robót oraz podlega 

akceptacji zamawiającego.  

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana / Pani……………………….. 

 

§ 6 

Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od zamawiającego terenu, na którym będą wykonywane 

roboty, do chwili przekazania zamawiającemu protokołem końcowym tego terenu, ponosi pełną 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji umowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył 

lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

c) warunkującej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz 

wykonawcy przez zamawiającego, 

d) określającego karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienie; kary takie można określać jedynie jako kary za 

zwłokę,  
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e) nakazującej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania 

lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na inną formę 

przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności w art. 450 ustawy Pzp, 

f) w innych uzasadnionych przypadkach. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 złotych. 

11. W przypadku o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

3. Zgodnie z art. 465 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Termin dokonania zapłaty wynosi 14 dni od dnia uzyskania przez zamawiającego pisemnych uwag, 

o których mowa w ust. 4 lub upływu terminu na ich wniesienie przez wykonawcę. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

8. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 3, 7, 10, 12 przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 9 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia z zakresu „SPECJALNOŚĆ 

DROGOWA”: 

1) obsługa pojazdów specjalistycznych, maszyn i urządzeń, w szczególności takich jak: koparka, 

spycharka, ładowarka, samochód skrzyniowy / samowyładowczy (podczas prac ziemnych), ubijak 

mechaniczny / zagęszczarka wibracyjna, rozściełacz, walec, wibrator powierzchniowy; 

2) w zakresie robót przygotowawczych i rozbiórkowych: osoby zaangażowane w roboty 

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ma drogach, mechaniczną rozbiórkę nawierzchni 

bitumicznych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie 

ręczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej, rozbiórkę ręczną podbudowy z betonu, 

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym;              

3) w zakresie wykonania podbudowy: osoby zaangażowane w korytowanie, profilowanie i 

zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywanie i wyrównywanie warstw 

podbudowy; 

4) w zakresie elementów ulic – krawężniki i obrzeża: osoby zaangażowane w wykonywanie 

krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej, obrzeży betonowych; 

5) w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz mieszanek bitumicznych: 

osoby zaangażowane w wykonywanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm oraz 

warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek bitumicznych; 

6) w zakresie wykonania oznakowania: osoby zaangażowane w wykonywanie oznakowania 

poziomego oraz montowanie oznakowania pionowego; 

7) w zakresie wykonania robót wykończeniowych: osoby zaangażowane w regulację pionową 

studzienek dla urządzeń podziemnych (włazy kanałowe) oraz studzienek telefonicznych, 

humusowanie poboczy; 

Wymóg zatrudnienia na postawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, takie jak kierownik budowy, kierownik robót. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 



ZDP.2311.03.2026 

11 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.  Na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego;oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 

(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; 

6) inne dokumenty, jeżeli zamawiający uzna je za konieczne. 

4.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust.1 czynności.  

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
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5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 

kontroli. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

oraz wybraną ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie wyraża się kwotą ryczałtową w wysokości:  

kwota brutto: …………………………………….. zł 

(słownie złotych: ……………………….. złotych), 

w tym podatek VAT ………%. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jest 

niezmienne i nie podlega waloryzacji, poza okolicznościami przewidzianymi w niniejszej umowie 

i obowiązującymi przepisami prawnymi. 

4. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy będzie stanowić podstawę do zmiany 

wynagrodzenia brutto, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

 

§ 11 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie z zastosowaniem 

płatności: częściowej - po wykonaniu minimum 50% zakresu robót oraz końcowej.  Podstawą zapłaty 

będą faktura przejściowa oraz faktura końcowa, wystawione przez Wykonawcę według poniższych 

zasad:  

1)   faktura przejściowa - zostanie wystawiona na podstawie protokołu częściowego odbioru 

robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zamawiającego: 

a) odbiór częściowy będzie dokonany nie wcześniej niż po 90 dniu od dnia zawarcia umowy i 

obejmować będzie roboty budowlane zrealizowane w ww. okresie, które są zgodne z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

b) zakres robót budowlanych wykonanych w okresie, o którym mowa w pkt 1 lit a) , zostanie 

potwierdzony protokołem częściowego odbioru robót,  

c) wartość płatności częściowej nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia określonego w § 10 

ust. 2. 

2)   faktura końcowa - zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji inwestycji na podstawie 

podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego. Wartość płatności końcowej stanowić będzie kwota odpowiadająca różnicy 

pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy, a 

płatnością częściową  dokonaną na podstawie faktury przejściowej. 

2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.  

3. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

dołączenie do faktury dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w §8 ust. 1 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a następnie wszczyna 

procedurę określoną w §8 umowy. 



ZDP.2311.03.2026 

13 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i przekazywania Zamawiającemu faktur 

ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa 

obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

6. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez 

Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

7. Strony wskazują, że świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku z tym Wykonawca 

zobowiązany jest do prawidłowego wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących 

danych: 

a) „Podmiot2” (Nabywca): 

Powiat Gryficki, Pl. Zwycięstwa 37,  

72-300 Gryfice,  

NIP 857-172-82-59 

Znacznik JST - 1 

b) „Podmiot3” (Odbiorca): 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach,  

ul. Piłsudskiego 18,  

72-300 Gryfice 

NIP 857-169-65-42 

rola „Podmiotu3”: „8” – jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca. 
 

§ 12 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu 

przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu 

lub zakończone elementy robót według uzgodnień na budowie, zgodnie z Harmonogramem. 

2. Odbiory częściowe robót mogą stanowić podstawę do potwierdzenia zakresu i zaawansowania 

wykonywanych robót. Fakturowanie częściowe dopuszczalne jest wyłącznie na zasadach określonych w 

§11 umowy.  

3. W odbiorach uczestniczą co najmniej: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel zamawiającego 

i wykonawca (kierownik robót). 

4. Do obowiązków wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 

1) dziennika budowy,  

2) dokumentacji powykonawczej, 

3) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

4) oświadczenie kierownika robót: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

5)pozostałych, dotyczących przedmiotu umowy. 
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5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór 

częściowy w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego 

oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie 

od dnia, w którym zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 

zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których 

mowa w niniejszej umowie, zamawiający może odmówić odbioru.  

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, pomimo 

prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez wykonawcę, to wykonawca nie pozostaje 

w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli zamawiający bez uzasadnienia, mimo zgłoszenia przez wykonawcę gotowości przedmiotu umowy 

do odbioru, nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, 

wykonawca może po upływie 21 dni od zgłoszenia zamawiającemu gotowości do odbioru, ustalić 

protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję - zawiadamiając o tym 

zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury 

i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §11 umowy. 

10. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas zamawiającemu przysługiwać 

będą następujące uprawnienia: 

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy; 

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w odpowiednim czasie lub też gdy wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym 

zgodnie z pkt 1, zamawiający może: 

 a/ od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, 

 b/ żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne. 

 

§ 13 

1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać wszelkie ustalenia poczynione 

w toku odbioru, w tym minimalne terminy wyznaczone przez zamawiającego na usunięcie wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru, kwotę wynagrodzenia wykonawcy, której wypłata zostanie 

wstrzymana zgodnie z postanowieniami ust.3 i 4. 

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na zamawiającego od dnia odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez zamawiającego 

w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

3.  Jeżeli ze względu na okoliczności niezależne od stron, w szczególności warunki atmosferyczne, terminy 

wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze będą dłuższe niż 14 dni, zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w kwocie odpowiadającej 

wartości prac, niezbędnych do wykonania w celu usunięcia wad. W takim przypadku, po podpisaniu 

protokołu końcowego odbioru robót, wykonawca wystawi fakturę nieobejmującą kwoty wynagrodzenia, 

której wypłata została wstrzymana. 
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4.  Zatrzymana kwota wynagrodzenia: 

1) zostanie wypłacona wykonawcy dopiero po usunięciu wad, w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu  stwierdzającego usunięcie wad,  

a jeżeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie - 

2) zostanie potrącona tytułem kary umownej za nieusunięcie wad. 

5.  W przypadku potrącenia zatrzymanej kwoty wynagrodzenia tytułem kary umownej, o której mowa 

w ust. 4 pkt 2, przepisu § 16 ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca najpóźniej przed zawarciem umowy składa Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie: ………………………………w wysokości równej 5% wynagrodzenia brutto 

Umowy, co stanowi kwotę ……………… (słownie: ………………………………………………..……………).  

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu  roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (wniesionego w pieniądzu na konto 

Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. o/Gryfice nr rachunku: 30 1020 2791 0000 7402 0259 4513 z 

adnotacją: „zabezpieczenie umowy - nr postępowania: …………………………..) nie przekroczy 70% (wraz z 

odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) i nastąpi w ciągu 30 dni od daty wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. Pozostała część 

zabezpieczenia (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) stanowić będzie 

zabezpieczenie należytego usuwania wad i usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji i zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci jednego z dokumentów, o których mowa w art. 450 

ust. 1 pkt 2-5:  

1) treść dokumentu gwarancyjnego musi zostać uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym przed 

jego wystawieniem;  

2)  ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego w formie dokumentu musi 

być dłuższa o 30 dni od daty planowanego końcowego terminu realizacji Umowy, natomiast 

ważność zabezpieczenia roszczeń w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji ustanowionego 

w formie dokumentu musi być dłuższa o 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady i   

gwarancji;  

3) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie  

dłuższym niż 7 dni od daty dokonania tej zmiany przedstawić  odpowiednio  zmienione 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (aneksować jego ważność) lub złożyć nowe. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia  najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia, co nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Ta możliwość musi być uwzględniona przez gwaranta przy 

wystawianiu dokumentu zabezpieczenia;  

4) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
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dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia (nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia). Ta 

możliwość musi być uwzględniona przez gwaranta przy wystawianiu dokumentu zabezpieczenia. 

 

§ 15 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy bezpłatnej gwarancji na okres 

……………… miesięcy (okres udzielonej gwarancji określony zostanie na podstawie oferty wykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy), którego bieg rozpoczyna się 

od dnia następnego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru umowy z wynikiem 

pozytywnym. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za usterki i wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu Umowy. 

3. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, na własny koszt, usterek i wad 

przedmiotu Umowy ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych wykonawcy 

przez zamawiającego pisemnie na adres pocztowy (korespondencyjny) lub adres poczty elektroniczne 

 - wskazany odpowiednio w § 25 umowy. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać zamawiającego 

o każdej zmiennie adresu do dokonywania zawiadomień o wadach i usterkach przedmiotu Umowy. 

W przeciwnym razie powiadomienia dokonane na aktualnie wskazany adres będą uznawane za 

skuteczne. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez zamawiającego usterek i wad 

przedmiotu Umowy w terminach wyznaczonych przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że: 

1) usterki i wady przedmiotu Umowy będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

zgłoszenia; 

2) usterki i wady przedmiotu Umowy wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą 

zamawiającego) uszkodzonego lub wadliwego elementu, będą usuwane w terminie nie dłuższym 

niż 28 dni od daty zgłoszenia. 

5. W przypadku jeżeli usunięcie zgłoszonej usterki lub wady przedmiotu Umowy nie będzie możliwe 

w terminach, o których mowa w ust. 4, wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem 

do zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub wady, wskazując 

przyczynę wydłużenia tego terminu oraz przewidywany termin naprawienia wady/usterki, 

z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby usunąć zgłoszoną 

usterkę/wadę w możliwie najkrótszym terminie.  

6. Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku wykonawcy, przekazując wykonawcy na piśmie 

zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki/wady lub brak zgody. W przypadku, jeżeli 

zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a wykonawca pozostawał 

będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych 

na zasadach określonych w § 16 ust. 2 pkt 2) Umowy. 

7. Każdorazowo usunięcie zgłoszonej usterki lub wady przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie 

podpisanym przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy Protokołem odbioru wykonania 

naprawy. Protokół odbioru wykonania naprawy zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, 

z których dwa otrzyma wykonawca a jeden zamawiający. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

związanych z usuwaniem usterek. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie 5 dni roboczych od daty ich 

zgłoszenia przez zamawiającego i nie przedstawi wniosku, o którym mowa w ust. 5, zamawiający może 
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zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, wprost 

na podstawie niniejszej umowy, wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy, 

do czego wykonawca upoważnia zamawiającego bez konieczności uzyskania zgody sądu. W takim 

przypadku wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania od zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z kopią faktury wystawionej 

przez podmiot, któremu zamawiający zlecił wykonanie naprawy. Niedokonanie przez wykonawcę 

zapłaty w wyznaczonym terminie, upoważnia zamawiającego do potrącenia kosztu usunięcia wad 

i usterek z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy. 

10. Udzielona gwarancja nie narusza prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

11. Strony ustalają, że w czasie trwania okresu gwarancji przeprowadzane będą co 12 (dwanaście) miesięcy 

przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. O konieczności przeprowadzenia przeglądu 

gwarancyjnego w związku z zaistniałą potrzebą. O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, 

w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 

12. Sprawy związane z organizacją przeglądów gwarancyjnych oraz egzekwowaniem usunięcia wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach.  

 

§ 16 

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

polegać będzie na zapłacie kary umownej.  

2. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -…………….. wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień 

po upływie terminu określonego w § 3 umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi  – 0,1 % 

wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

(usterek); 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 

10 % wynagrodzenia; 

4) za dopuszczenie przez wykonawcę do wykonywania robót objętych niniejszą umową podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy bez zgody zamawiającego - 0,5 % wynagrodzenia; 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  – 0,5 % 

niezapłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  – 

0,2% niezapłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

za każdy rozpoczęty dzień; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlanej lub projektu jej zmian – 0,5 % wynagrodzenia; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmian - 0,2 % wynagrodzenia; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) - 

0,5 % wynagrodzenia; 

10) za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w § 9ust.1 czynności - 5 000 zł za każde naruszenie, 

11) za każde niestawienie się przez wykonawcę na przeglądzie gwarancyjnym – 2 000 zł; 
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12) za niewykonanie przedmiotu umowy lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, lub któregoś 

z jego etapów, lub takiego działania (lub braku działania) wykonawcy, jeżeli jego skutkiem będzie 

utrata dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 

utraconego dofinansowania; 

13)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 (dotyczy umów, o których mowa 

w art. 436 pkt 4) ustawy Pzp)– 0,2 % wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zapłaci kary umowne wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

ze stron z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto. W przypadku odstąpienia od umowy w części, kara umowna byłaby naliczana jako 

odsetek wynagrodzenia za tę część umowy, której dotyczyłoby odstąpienie; 

4. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-4, 7-9 i 13 należy rozumieć wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto, określone w § 10 ust. 2 umowy. 

5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 

zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, także niewymagalnych, z przysługującego 

wykonawcy wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy. 

7. W przypadku powstałych szkód w trakcie wykonywania usługi przez wykonawcę w mieniu 

zamawiającego, na skutek działań lub zaniechań wykonawcy, zamawiający wstrzyma wypłatę 

wynagrodzenia do czasu naprawienia szkody lub proporcjonalnie obniży wynagrodzenie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 

9. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej także wówczas, gdy nie poniesie żadnej szkody. 

10. Kary umowne za poszczególne naruszenia ulegają sumowaniu. 

11. Na podstawie art. 436 pkt 3) ustawy Pzp, ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, 

których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 40% całkowitej wartości umowy, o której mowa 

w § 10 ust. 2 umowy. 

 

§ 17 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót o więcej niż 30 dni lub opóźnienie w realizacji robót 

w stosunku do ustalonego w zatwierdzonym Harmonogramie przekracza 30 dni; 

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, STWiOR lub niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia wykonawcy 

przez zamawiającego; 

3) wystąpi konieczność: 

a) co najmniej dwukrotnej bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego lub  

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 

przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi 

– w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o przesłance uzasadniającej odstąpienie. 
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2. Na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

PZP, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 stanowi podstawę 

do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt. 3 umowy. 

 

§ 18 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania umowy, wykonawcę 

i zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) wykonawca niezwłocznie, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

2) wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania 

umowy;  

3) wykonawca zgłosi do odbioru przez zamawiającego roboty przerwane i zabezpieczające; 

4) zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, dokona odbioru robót i przejęcia 

terenu robót pod swój dozór; 

5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, zamawiający dokona 

przejęcia terenu robót w terminie przez siebie wskazanym; do tego czasu zabezpieczenie i dozór terenu 

robót obciąża wykonawcę. 

 

§ 19 

Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w mocy pozostają postanowienia § 16 oraz § 18. 

 

§ 20 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

również możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na modyfikacji 

dokumentacji projektowej, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu 

zamawiającego lub wykonawcy. 
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2. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy, 

w następujących przypadkach: 

1) nastąpi nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty, z przyczyn 

niezależnych od stron lub zawinionych przez zamawiającego; 

2) wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dające 

się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania; 

3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej; 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo – wodne będą inne niż 

w dokumentacji projektowej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów 

i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania 

przedmiotu umowy; 

5) wystąpienia opóźnień, utrudnień lub przeszkód w realizacji robót: 

a) spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, albo 

b) wynikających z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności takich jak: odkrycia 

archeologiczne, spory graniczne, konieczność koordynacji robót z innymi inwestycjami 

prowadzonymi równolegle w obrębie terenu budowy, brak dostępności materiałów 

budowlanych lub urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji na rynku – o ile 

okoliczności te nie mogły być racjonalnie przewidziane; 

c)  działania siły wyższej; 

6) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji; 

7) wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, w tym, w sytuacji, gdy w okresie czterech tygodni przed terminem zakończenia 

realizacji, wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie i zakończenie robót 

polegających na ułożeniu utwardzenia terenu- o czas niezbędny na ich wykonanie. Jako warunki 

pogodowe uniemożliwiające wykonanie i zakończenie robót zewnętrznych zamawiający uzna w 

szczególności wystąpienie opadów deszczu, śniegu, gradu, lub odnotowanie silnych porywów 

wiatru powyżej 60 km/h. 

8) jeżeli zaistnieje sytuacja kryzysowa lub wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny i okoliczności te 

będą miały wpływ na termin realizacji umowy; 

9) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2, termin wykonania przedmiotu może zostać przedłużony o liczbę dni 

nie większą niż czas trwania przeszkody w realizacji umowy, lub inny uzasadniony czas. 

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach: 

1) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych niewykraczających poza ogólny charakter 

przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian technologii wykonania, w sytuacji konieczności 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, uzyskania lepszej trwałości 

wykonanych robót, poprawę funkcjonalności, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia 

wad ukrytych dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego 

efektu użytkowego oraz w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa; 

2) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia ani w przedmiarze robót, a wynikających ze zmiany rzędnej niwelety 

zaprojektowanej nawierzchni drogi, jak np. przełożenie sieci wodociągowej, regulacja zaworów 

wodociągowych, wymiana studni niedających się wyregulować do zaprojektowanego poziomu, 
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wymiana lub regulacja włazów, przełożenie lub wymiana krawężników, korekta spadku zejść 

dla pieszych itp. 

- z uwzględnieniem postanowień umowy w § 22. 

5. Zmiana personelu wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą zamawiającego, 

pod warunkiem, że zaproponowany kandydat legitymuje się co najmniej uprawnieniami 

i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków w postępowaniu, zgodnie 

z określonymi w SWZ. 

6. Procentowy udział wynagrodzenia wykonawcy wposzczególnych fakturach, o których mowa w § 11 ust. 1 

- może ulec zmianie, w szczególności, w przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia wykonawcy (np. 

w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie oraz zgodnie z ustawą Pzp), a także w innych 

uzasadnionych przypadkach. Zmiana o której mowa, nie może być dokonana w sprzeczności z warunkami 

dofinansowania, a także wymaga zgody zamawiającego. 

7. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony umowy. 

8. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia 

w stosunku do zamawiającego. 

 

§ 20 a 

Zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

o których mowa w art. 436 ustawy Pzp 

 

1. Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie wtedy, gdy 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 następuje na wniosek wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia wraz z wnioskiem niezbędnych kalkulacji, wyliczeń i zestawień, na podstawie których 

możliwe będzie ustalenie wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 następuje na wniosek zamawiającego, wykonawca zobowiązany 

jest na żądanie zamawiającego do przedłożenia niezbędnych kalkulacji, wyliczeń i zestawień, 

na podstawie których możliwe będzie ustalenie wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 

 

 

§ 20 b 

Zasady postępowania w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o których 

mowa w § 20 oraz § 20a 

1. Wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany 

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulacją 

proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

2. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku Strona, która otrzymała wniosek, może zwrócić się 

do drugiej Strony o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 

lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  
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3. Na podstawie kompletnego wniosku, w szczególności po jego uzupełnieniu stosownie do postanowienia 

ust. 2, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy, 

wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

4. W przypadku gdy Strony dokonały ustaleń co do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, Strony 

zawrą aneks do umowy w terminie wynikającym z ustaleń, a w przypadku braku takich ustaleń – w 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach i zgodnie z 

zasadami określonymi w § 20– §20b Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany 

wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 

umowy są roboty budowlane lub usługi stanowiące niewykonaną część przedmiotu umowy. Powyższa 

zmiana wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie 10 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy 

zmieniającego wynagrodzenie należne wykonawcy. 

6. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 5, w terminie 14 

dni od dnia zawarcia aneksu do umowy oraz na żądanie zamawiającego, udzieli niezwłocznie wszelkich 

informacji i wyjaśnień oraz przedłoży kopie aneksów do umów lub innych dokumentów potwierdzających 

wykonanie tego zobowiązania, poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

7. W przypadku gdy wykonanie zobowiązania wykonawcy określonego w ust. 5, nie nastąpi w terminie 

określonym w ust. 5, niezależnie od przyczyn, wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym 

zamawiającego, w terminie 10 dni, wskazując przyczynę lub przyczyny oraz wyjaśniając okoliczności, 

które spowodowały niewykonanie tego zobowiązania, a także na żądanie zamawiającego, udzielić 

wszelkich niezbędnych informacji z tym związanych oraz przedstawić dokumenty te okoliczności 

potwierdzające. 

§ 21 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca na dzień przekazania terenu robót złoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, 

obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczącą ryzyk, które mogą wyniknąć w 

związku z realizacją umowy. Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 8.000.000zł (osiem milionów 

złotych) a okres objęty ubezpieczeniem nie może być krótszy niż termin realizacji umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, przekaże Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) ważnej polisy ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie 

wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do umowy. W przypadku 

opłat ratalnych, Wykonawca w toku obowiązywania Umowy zobowiązany jest do składania 

Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat.  

3. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu 

nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. W przypadku uregulowania płatności z tytułu polisy po 

wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie ubezpieczyciela 

potwierdzające ważność takiej polisy.  

4. W sytuacji zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 

7 dni przedłużyć ważność polisy OC, dostarczając Zamawiającemu stosowny aneks przed wygaśnięciem 

polisy pierwotnej.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę aneksu lub nowej polisy ubezpieczeniowej w przypadkach wskazanych w 

ust. 3 i 4 powyżej, upoważnia Zamawiającego do zawarcia bez dodatkowych wezwań umowy 

ubezpieczeniowej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę 
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§ 22 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

1. W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą UZD” – w 

przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z 

udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty 

publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub 

zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy UZD. 

2. Jako osoby ze szczególnymi potrzebami należy rozumieć: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością 

lub inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji 

(np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, 

z trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem itp). 

3. Wobec powyższego, zamawiający wymaga, aby wykonawca, zrealizował przedmiot zamówienia w 

sposób zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. poprzez rozwiązania 

wskazane w dokumentacji projektowej w zakresie dostępności architektonicznej, jak brak barier 

poziomych w ciągu dla pieszych. 

 

§ 23 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, skutkujących koniecznością 

zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o dodatkowy zakres robót, należne wynagrodzenie 

wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót uzgodnione zostanie w oparciu o przedłożony przez 

Wykonawcę kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutów i stawek za roboczo-godzinę nie większych niż 

aktualne średnie stawki dla województwa zachodniopomorskiego, i ewentualnego rabatu. 

 

§ 24 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw i obowiązków w tym przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

 

§ 25 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 26 

Dla doręczania wszelkich oświadczeń i korespondencji wynikających z niniejszej umowy, Strony wskazują 

następujące adresy: 

1) zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach 
ul. Piłsudskiego 18, 72 – 300 Gryfice 

e-mail: ………………………………………………… 
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2) wykonawca: 

Nazwa wykonawcy …………………………………………………….. 

Ulica …………………………………………………………………….. 

Kod Miejscowość……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego zawiadamiania się o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres 

będzie uważane za skuteczne, z dniem dokonania pierwszego awiza. 

 

§ 27 

1. Zgodnie z Art. 431 ustawy Pzp, zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu 

umowy, SWZ, a także przepisy prawa miejscowego. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Na podstawie art. 591 ust 1 ustawy Pzp, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć 

wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

§ 28 

 

Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę  w sposób nienależyty Zamawiający wezwie 

go do należytego wykonywania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań pomimo wezwania, Zamawiający jest 

uprawniony do samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi 

(wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskania zgody sądu, do czego Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi Zamawiający będzie 

uprawniony do obciążenia Wykonawcy faktycznie poniesionym kosztem.  

4. Zamawiający w przypadku wykonania zastępczego wykonanego przez Zamawiającego będzie 

uprawniony do żądania od Wykonawcy równowartości przeciętnego wynagrodzenia, jakie Zamawiający 

musiałby zapłacić za wykonanie tego rodzaju prac. 

5. Zamawiający może dochodzić kar umownych niezależnie od skorzystania z wykonania zastępczego. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wszystkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z 

wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 

§ 29 
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1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Gryficki – Zarząd Dróg Powiatowych 

w Gryficach.  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@it-serwis.com.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z realizacją niniejszej Umowy, 

2. Wykonawca -  informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………. z siedzibą w ………………….. 

(…-……) przy ul. …………………………………..,  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 

……………………………………………..[wykonawcą] e-mail: ………….@.................................  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie 

w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 30 

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla zamawiającego i wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1a i 1b – Wzór oświadczenia podwykonawcy 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo–finansowy 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Kierownika Budowy 

Załącznik nr 5 – Wzór karty gwarancyjnej 

Załącznik nr 6 – Wzór informacji o zaawansowaniu realizacji zadania 
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Załącznik nr 1a do umowy  

  

  

  

Data……………….., Miejscowość…………………  

 

  

  

  

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ  

  

  

 Ja  (My),  niżej  podpisany 

..................................................................................................... działając w imieniu i na 

rzecz:  

(ni)  

 ...................................................................................................................................................  

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  

  

................................................................................................................................................. ...  

  

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   

  

…………………………………………………………………………..………………………  

         (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  

  

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 

podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych   

(nr/z dnia)   

  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

  

za wykonane, w ramach inwestycji pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z na odcinku od 

skrzyżowania z DP nr 3137Z (Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz z miejscowością)” w terminie od 

dnia …………………… do dnia ………………………, roboty budowlane/dostawy/usługi, 

których przedmiot stanowiło  

…………………………………………………………………………………,  

      

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   

  

1)  W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca  z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 

wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 

protokołem odbioru  z dnia…………………… 
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2)  W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca  z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 

wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 

protokołem odbioru  z dnia……………………….  

3)  

4)  

 

2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i stanowią 

całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych (robót 

budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji.  

  

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej  nie 

posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  

4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 

własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:  

[………………………………]   

[………………………………]   

   

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1037Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 3137Z (Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz z 

miejscowością)” nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych 

podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na 

podstawie umów, o których mowa powyżej.  

  

  

  

  

………………………………………………  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  uprawnionych 

do występowania w imieniu 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
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Załącznik nr 1b do umowy  

  

  

  

Data……………….., Miejscowość…………………  

    

  

  

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ  

Ja (My), niżej podpisany (ni)  

.................................................................................................................................... działając w 

imieniu i na rzecz:  

  

.....................................................................................................................................................  

(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  

  

...................................................................................................................................................    

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   

  

…………………………………………………………………………..……………………. 

..      (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  

  

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych,   

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 

3137Z (Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz z miejscowością)” od dnia ……………. do dnia 

……………..*, robót budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw. umowy/umów 

podwykonawczych (nr/z dnia)   

  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

  

 których przedmiot stanowiło:  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

……………………………………………………..  

        

  

i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   

  

1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 

faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 

dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 

dnia……………………….  

  

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 

faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 

dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 

dnia……………………….  

  

3) ….  
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2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie umów 

wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 

budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  

3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale dalszych 

podwykonawców, tj.:  

[………………………………]   

[………………………………]   

   

4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*,   

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z na odcinku od skrzyżowania z 

DP nr 3137Z (Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz z miejscowością)”, nie wykonywaliśmy 

(samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych robót 

budowlanych/dostaw/usług, realizowanych poza zakresem umów, o których mowa powyżej.  

  

  

  

  

………………………………………………  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  uprawnionych 

do występowania w imieniu 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika budowy do odbioru robót  

  

  

Dotyczy: Umowy nr ….. z dnia… na ……..  

  

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY  

  

Obejmującego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia……. na 

postawie   

_________________________________  

   

  

  

1. Niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane objęte odbiorem  obejmującym roboty 

budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia… zostały wykonane: 

1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.  

  

ew. – zgodnie z niżej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentów 

wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:  

• ……….  

• ……….*  

  

*Niewłaściwe należy skreślić   

2) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

3) przy zastosowaniu wyłącznie wyrobów budowlanych zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadających znak CE i B, a 

stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robót 

objętych przedmiotowym  odbiorem częściowym materiałów do obrotu i stosowania w 

budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, atesty, deklaracje zgodności z 

obowiązującymi normami, gwarancje producentów dla zamontowanych urządzeń) 

znajdują się w biurze Kierownika Budowy i stanowić będą element dokumentacji 

odbiorowej, o której mowa w § 6 ust.2 pkt 30 ww. umowy.     

  

2. Jednocześnie oświadczam, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych odbiorem  

obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia…  dokonałem 

zgłoszeń do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru inwestorskiego robót ulegających 

zakryciu lub zanikających i umożliwiłem dokonania  ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od 

dnia dokonania zgłoszeń.  
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Załącznik nr 5 do umowy  

 
WZÓR: KARTA GWARANCYJNA 

 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych 

materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z na odcinku od skrzyżowania z DP nr 3137Z 

(Trzygłów/Rzęsin) do m. Kołomąć (wraz z miejscowością)” 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę 

uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie  

miesięcy od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót 

lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym 

ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to 

pozwolą. 

4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub 

usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze 

względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

Data wystawienia Gwarancji 

                                  Podpis Wykonawcy 

 (data odbioru końcowego robót) 
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Załącznik nr 6 do umowy 

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU REALIZACJI ZADANIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ …………………… . 

I. INFORMACJE PORZĄDKOWE 

1) Nazwa Wykonawcy: 

2) Nazwa zadania: 

II. ZAKRES RZECZOWY 

1) WYKAZ WYKONANYCH ELEMENTÓW OBJĘTYCH UMOWĄ (LUB ANEKSEM DO UMOWY) 

Lp. 

Numer 
STWiOR 

(jeśli 
dotyczy) 

Nazwa elementu rozliczeniowego objętego 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót, albo umową - dotyczy 

wydatków innych niż roboty budowlane2) 

Jednostka rozliczeniowa 

 Cena 
  jedn. 

[zł] 

Wartość 
elementu 

(kol. 5 x kol.6)  

Ilość  
jednostek 

wykonanych 
od początku 

Wartość 
elementu 

od początku 
realizacji [zł] 

Nazwa 
jednostki 

Ilość 
jednostek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                          -   zł              -   zł  

         

                         -   zł              -   zł  

Razem wartość netto [zł]               -   zł             -   zł  

Razem wartość VAT [zł]               -   zł             -   zł  

Razem wartość brutto [zł]                -   zł              -   zł  

………………………………………………….                              
Opracował (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu):        
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