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ZDP.272/21-1/2018

Wyjasnienia i zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: ,,Przebudowa ulicy Przylgcznej w ciggu
DP nr 3166Z w m. Trzebiatow”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wyjasnia i zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy moze wydluzyé termin zakonczenia realizacji zamdwienia do 31
pazdziernika 2018 r. ?. Inwestycja prowadzona bedzie na terenie z wjazdami na poszczeg6lne
posesje. Duzym utrudnieniem dla Wykonawcy jest prowadzenie robdt na wigkszym obszarze
z uwagi na fakt zapewnienia wilascicielom dojazdu do posesji. Biorgc réwniez pod uwage
zakres prac oraz trudnosci na rynku z zakupem materialow betonowych (kostka brukowa,
krawezniki, obrzeza) i kruszyw wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy majac na uwadze powyzsze, zmienia termin zakonczenia realizacji do dnia
21.10.2018 r.

Pytanie 2:
Z uwagi na braki na rynku materiatow betonowych (kostka brukowa, krawezniki, obrzeza) i
kruszyw niezbednych do realizacji inwestycji, a co za tym idzie konieczno$¢ platnosci za
zamoOwione materialy budowlane w formie przedplat Wykonawca prosi o zmiang¢ tresci
projektu umowy w zakresie zasad platnosci: Wykonawca proponuje ptatnos¢ przejsciows po
wykonaniu potowy zakresu robét objetych przedmiotowa umowa.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zgadza si¢ na wprowadzenie platnosci przejsciowej po wykonaniu minimum
50% zakresu robdt objetych umowa. W zwigzku z powyzszym w projekcie umowy zapis w
§4 pkt. 2 zmienia si¢ nastgpujgco:

§4
2. Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwdoch faktur
— przejsciowej po wykonaniu minimum 50% wartoSci wynagrodzenia o ktorym mowa w §3
ust.1 oraz faktury koncowej VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowe
protokoly odbioru czesciowego i konicowego przedmiotu umowy, nakwoty ustalone w



dolgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robot ujetych w TER,
sporzgdzonym przez Wykonawce

Powyisze wyjas$nienia i zmiany stajy si¢ czeScig SIWZ wigzacy dla Wykonawcow.
Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany przy sporzadzaniu ofert.

W zalgczeniu:
Projekt umowy ze zmianami.
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UMOWANR ......... 12018

zostata zawarta w Gryficach wdniu ........................ r. pomiedzy:

Powiatem Gryfickim — Zarzagdem Drég Powiatowych w Gryficach, ul. Pitsudskiego18; 72-300 Gryfice

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajacym”) reprezentowanym przez:

oraz

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawcg”),

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy —Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

2017.1579 z pdézn. zm.), w ktérym oferta ziozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach
zamowienia pn.: ,Przebudowa ulicy Przylacznej w ciagu DP nr 3166Z w m. Trzebiatow”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z przedmiarem robét, SST,

planem sytuacyjnym i zasadami wiedzy technicznej. Zakres i spos6b wykonania robét okresla niniejsza

umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. I. wraz z zalgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 4;

4) Woyceniony Przedmiar Robat;

5) Plan sytuacyjny.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala: 30.09.2018 r.

Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy dziennik
budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestyciji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robdt pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, stuzbom Zarzgdu Drég Powiatowych
w Gryficach, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel
Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét wynagrodzenie,
zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
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2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i cen

jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robé6t sporzgadzonym metodg kalkulacji

uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelno$ci na rzecz oséb

§4
Zasady ptatnosci

1. llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawag
wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwoéch faktur —
przejéciowej po wykonaniu minimum 50% wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w §3 ust.1 oraz

el
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faktury koncowej VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego i koricowego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartoéci i zakresu wykonanych robét ujetych w TER, sporzadzonym przez Wykonawce.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Gryficki,
72-300 Gryfice, Plac Zwyciestwa 37, NIP 857-172-82-59
Ptatnik: Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach ,

72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego18

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres ptatnika.

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentéw.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ziozenie przez
nich o$wiadczen odnos$nie braku jakichkolwiek roszczern wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
zgtoszonych Podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy
czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 6, wstrzymuje sig
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie bedzie
pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg
przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu wstrzymania pfatnosci kwoty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujagcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

odpowiedniemu podwykonawcy -w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czes$ci rob6t bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzeC umowg O
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie realizacji
zamowienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.



Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot —kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé
za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za powierzony
zakres robét odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze zawieraé wyszczegolnienie pozyciji
kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi
faczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadaé terminom okres$lonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci o nieterminowej
zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.) wszystkich os6b
wykonujgcych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu i Wykonawcy listy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 10 dziatu 1l SIWZ ,Opis
przedmiotu zaméwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce;

2) dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia o0s6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy,

w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzieh przediozenia projektu

przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego lub Inspektorowi

Nadzoru.

Niezgloszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg

ztozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu
bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie robét
przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie trakiowane jako wykonywanie robét przez

podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4

umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 ziotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie
10 —dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -
5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
przediozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy Ilub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§6

Harmonogram robét
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczego6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa w ust. 2 lub
go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z poleceni, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powodéw (np. opoznienia realizacji rob6ét w stosunku do

- harmonogramu). :

§7
Roboty zamienne i dodatkowe

Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢é Wykonawcy na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzarn zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania rob6t okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-

finansowym,
4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzadza Protokét zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztow
opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robdt,
a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych
katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w powszechnie
stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewoédztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego
zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowsa, wyklucza
mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem

i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC

i ustawy Prawo Budowlane



2) przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji
zamowienia.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zaptata Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy;

5) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglgdéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie
przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamowienia,

3) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej z
art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji zamoéwienia oraz
wykazanych w SST,

c) dokumentacje powykonawcza.

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujacych dokumentéw do zatwierdzenia:

a) szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,

b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koricowego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
robét wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw (drogowych
obiektéw inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzagdzenia odwadniajace itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji
projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg
odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszg byé ujete w kosztach ogélnych
budowy. - -

10) staraniem i na koszt Wykonawcy wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t ww.
projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz zgloszenia ich
do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosé
robét lub termin zakonczenia robét,

13) niezwitoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét kontrolach i
wypadkach,

14) realizacja robét zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo —finansowym,

15) Kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

16) Informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o
zamiarze prowadzenia robét w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z

przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 108) wszystkich oséb

wykonujacych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym

niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich

pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 2 ppkt 4 dziatu llI

SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do

ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest

do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych.
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2.

3.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypeltnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§9

Nadzoér inwestorski
Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce o
osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ...........cc.cccoooieiiiiiiiinennn.

§10

Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie.
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ...............ccccoceee. *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4.

Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu dos$wiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowalo naliczeniem kary okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie p6zniej niz 10 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie rob6t w zakresie i terminach

przewidzianych w projekcie organizaciji ruchu.

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikie w zwigzku z wykonywaniem robét —
w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13

Odbiory robot

1.

Rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior koncowy (po zakonczeniu catosci robot),

c) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,

d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy
-w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowosé do odbioru konicowego robét w formie pisemnej, przediozenie kompletu dokumentéw na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i
sprawdzen.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skiadajgcych sie na
przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbi6r dokonuje
komisja w skitadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego —przewodniczacy i czionkowie, tj. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownik lub Drogomistrz ZDP przy udziale Wykonawcy.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakoriczenia robot i gotowosci do odbioru koricowego.
Sporzadzenie protokotu odbioru koricowego planowane jest w terminie 18 dni od dnia przystgpienia do
czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydluzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robé6t budowlanych,
co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
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14.

15.

16.

Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru korncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego. Przediuzenie
procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen laboratoryjnych nie
beda mialy wptywu na termin wykonania umowy.
Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig inaczej. W
sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwiocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.
Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koricowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na wydanie ewentualnego
pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze
sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym
terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio

postanowienia ust. 7 .

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w

formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie

protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem

petnego rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci

robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg wynikéw

przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszcza sie w normach zapisanych w SST, to wiasciwy

Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robét z postepowaniem przetargowym i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu laboratorium

(zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub temu samemu

laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi

ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet

dokumentéw zawierajgcy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robot w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy —Prawo budowlane,
a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy -Prawo
budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) date rozpoczecia i zakofnczenia robét,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentac;ji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamowienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.
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10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z
potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materialow lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracijg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentdw bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg si¢ do usuniecia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatow Wykonawcy na terenie robot, a

takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy -0,1% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie gwarancji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy —0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu na usunigcie wad wyznaczonego w trybie § 13
ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —15% catkowitej ceny brutto podane;j
w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 5
umowy —kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy
stwierdzony przypadek; :

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzierh zwiloki;

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

10) z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy —2% catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

11) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegétowo wskazanych w opisie zamoéwienia w oparciu o
inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujacym chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu o
umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ ustalonej kary

umownej.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego z

przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez na

zasadach okreslonych w KC.



Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatéw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta gwarancyjna).
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej
a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych
nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 KC.
§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ziotych: ........... veeeeneennn.. Ziotych

..I100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokdu odbioru robot
zgodnle z § 13 umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wysokosci
zabezpieczenia winna obowigzywaé¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robét przez okres ...... m-cy.
Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.
W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu gwarancyjnego
robot lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrécone po ich
usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia, Wykonawca przediuzy okres
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz pienigdz.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w
ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu -odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,



6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z SST, niniejszg
umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
czesci;

8) Woykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegolowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjna, w skiadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powolania lub w innym ustalonym przez
Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokolu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przediozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny
zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date odbioru
robot wykonanych.

7) protokét odbioru rob6t budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 —1b, 1d i 1e ustawy -Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy -Prawo zamoéwien publicznych

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

; §18 .
Ubezpieczenie

Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg

okres od daty rozpoczecia rob6t do daty zakorczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest

zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub

inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy -Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opo6znienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego tj. w przypadku przedtuzenia
sie zwigzania Wykonawcy ofertg,

4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych, wiascicielami nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majacych wptyw na realizacje
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielania
zamowienia,

8) wystapienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

9) wystagpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,



2.

3.

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy
lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t a iloscig robot faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robot;

14) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotnych
zmian.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydtuzenie

terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodéw nie moze powodowac¢ dodatkowych roszczen
wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nie objetych

zamowieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone art. 144

ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mégt

przewidziec, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia kornicowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad

wiaéciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowiagce integralng czeS¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

4) Karta Gwarancyjna.

5) Dokumentacja projektowa

6) Formularz oSwiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:






