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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE

ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1.

Rl ol

Powiat Gryficki

72-300 Gryfice,

Plac Zwyciestwa 37

tel./fax. (91) 384-64-50/ (91) 384 27 31
prowadzacy postepowanie:

Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach,

ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice,

tel./fax. 91 384 20-56,

e-mail: z_d_p@aryfice.pl ; http://zdp.gryfice.ibip.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz skiadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres Zarzadu Drog

Powiatowych w Gryficach , ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZDP.272 / 22 / 2018

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powolywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1.

1.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 z p6zn. zm.).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zastosowane jest pojecie ,ustawa”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zaméwien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

'DZIAL Il Opis przedmiotu zaméwienia

Zakres robot budowlanych obejmuje.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/im Lewice”.
Poczatek robot zlokalizowany jest na poczatku zjazdu dziatki dr. 113 (od strony m. Trzebiatéw), a koniec
robot znajduje sie na wysokosci dziatki nr 66/2 przylegtej do drogi powiatowej (ETAP | — odc. o dt ok. 930
mb) oraz od dziatki 66/2 do granicy dziatki 79 przylegtej do drogi powiatowej (ETAP Il — odc. od dt ok.
308 mb). W ramach przebudowy nalezy zwiekszy¢ istniejgcg szeroko$¢ jezdni bitumicznej o zmiennej
szerokosci wynoszacej od 3,7 do 4,5 metra, do 5,0 metréw po przebudowie wraz z przebudowg
chodnikéw. Przebudowa drogi obejmuje takze istniejgce zjazdy. W ramach przebudowy odcinka drogi
powiatowej istniejgce rowy nalezy podda¢ zabiegom renowacyjnym z uwzglednieniem naprawy skarp
zgodnie z projektem przebudowy drogi powiatowej.

W zakresie zaméwienia ujete zostaly roboty z branzy drogowej, majgce na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Przedmiot zamoéwienia zostat szczegdtowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

Wykonawca przed opracowaniem oferty dokona na wiasny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a takze zdobedzie, na swojg wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t budowlanych i zatwierdzenia przez odpowiedni organ na wiasny koszt.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw i produktéw réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaly pod wzgledem parametréw réwnowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatow/produktow réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgacych réwnowaznos¢ tych materiatéw/produktow.

Kody CPV

CPV 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 34.95.33.00-5 Chodniki.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowe;j.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty czesciowej.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
— Prawo zaméwien publicznych.
1) Zakres robdt ustala sie w wysokosci do 20% wartosci robot wyszczegolnionych w Wycenionym
Przedmiarze Roboét;

2) Warunki, na jakich zostang one udzielone, wykonanie rob6t w trakcie trwania umowy, a takze po jej

zakonczeniu:
a) z przyczyn uzasadnionych spotfecznie;
b) w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;
c) w przypadkach uzasadnionych technologig;
d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, wycena rob6t sporzadzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robdt, a w przypadku ich braku w oparciu o nakiady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych
katalogbw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w powszechnie
stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego
zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia szczeg6towo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej wysitkiem
fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne =zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji zaméwienia: do dnia 05.12.2018 r.

DZIAL V Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcéw firm podwykonawcow.

3. Wykaz podwykonawcéw oraz czesci zamowienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty skladanej przez Wykonawce.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

5. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego okresla

art. 143c ustawy-Prawo zaméwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatlu w postepowaniu

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
dysponuje nizej wymienionymi narzedziami i urzgdzeniami:

- samochodami samowytadowczym do przewozu gorgcej masy bitumicznej o fadownosci min. 15 Mg
—min. 2 szt.;

- kombajnem do frezowania nawierzchni bitumicznych) — min. 1 szt,;

- rozscietaczem do asfaltu o szerokosci roboczej wynoszacej min 2,5 metra uktadanej masy — min. 1
szt

- walcem drogowym kotowym (ogumionym) o masie min. 8 ton do zageszczania masy asfaltowej —
min. 1 szt

SIWZ Przebudowa DP 31257 k/m Lewice 5/51



Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach, ul. Pilsudskiego 18; 72-300 Gryfice

- walcem drogowym stalowym o masie min. 7 ton do zageszczania masy asfaltowej — min. 1 szt.;
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze realizujgc
zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia.
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dzialu, nie
potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.
Zamawiajgcy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
zgodnie z ktorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ. Nastepnie wytgcznie w odniesieniu
do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej
Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie wstepne, a nastepnie zazgda przediozenia dokumentéw w trybie
art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016.1574, 1579, 1948, 2260) lub ktérego upadio$¢ ogtoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadifosci zawart ukiad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majagtku
upadtego, chyba ze sad zarzgdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadiosciowe (Dz. U. 2016.2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791);

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego
$rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdiprace z
organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére
sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz
ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania
tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdine
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa w pkt 4.

DZIAL VIl Os$wiadczenia Iub dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia =

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oSwiadczenia
w zakresie wskazanym w ogloszeniu o zamdwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
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Informacje zawarte w o$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca

nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 2 i 3).

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sklada kazdy

z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Dokumenty te wstepnie potwierdzajg

spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy

z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz speiniania — w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby — warunkéw

w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa

wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, skiada stosownie do tresci art. 24 ust. 11

ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej oraz,

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawi¢ dowody potwierdzajgce,

ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktoérego oferta zostala najwyzej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien zlozenia

nastepujgcych o$wiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu sprzetu i narzedzi dostepnych Wykonawcy w celu wykonania zaméwienia wraz z informacjg
o podstawie do dysponowania tymi zasobami na formularzu p.n. ,Wykaz sprzetu” — zatgcznik nr 4 do
rodz. B SIWZ. Informacje muszg potwierdza¢ spetnianie warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2a
Dziatu VI Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamoéwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go
z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy posiada
os$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocag
bezptatnych i ogélnodostepnych bez danych, w szczegdélnosci rejestrédw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 skiada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto

jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadiosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 6, zastepuje sie

je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ziozone
przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, skiadane sg w oryginale.

Dokumenty, inne niz os$wiadczenia, o kiérych mowa powyzej skiadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnoSciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

publicznego, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwroci¢ sie do wiasciwych organéw kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informaciji
dotyczacych tego dokumentu. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz

z ttumaczeniem na jezyk polski.
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W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ziozona zostala wspodlnie przez dwoéch lub wiecej
Wykonawcdw, na wezwanie Zamawiajgcego winni oni zlozy¢ oswiadczenia i dokumenty, o ktérych
mowa w Dziale VIII pkt 5, w spos6b nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wiasciwego rejestru — sklada kazdy
z Wykonawcoéw skiadajgcych oferte wspoing we wiasnym imieniu;

2) dokumenty wspolne takie jak: ,Do$wiadczenie Wykonawcy”, dowody okreSlajgce czy roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, sklada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcow skiadajgcych oferte wspéing;

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Jezeli Wykonawca nie ziozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia i dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
pomimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

DZIAL IX Spos6b porozumiewania sie Zamawiajacego i Wykonawcy, wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyja$nienia, o$wiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego i Wykonawcéw podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia bedg przekazywane
pisemnie lub faksem.
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ zlozone na pismie.
Oferty, umowy, oSwiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIl SIWZ — réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
muszg by¢ zlozone wytgcznie w formie pisemne;j.
Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wyja$nienia,
oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty elektroniczne;.
Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z WWykonawcami jest:

1) Waldemar Dubrawswki — St. Specjalista ds. Inwestyciji

2) . Pawet Lukaszczyk — Specjalista ds. Inwestyc;ji

DZIAL X Tryb skiadania zapytar przez Wykonawce

1.

1.

Wykonawca moze zwr6ci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na
2dni przed uplywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajgcego nie pézniej niz do korca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te tres¢
na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu skifadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a treScig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujgca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skifadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skiadania ofert, zmienic
tre§¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiang tresci specyfikacji Zamawiajgcy
zamies$ci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.
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Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajgcy zamieszcza
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin
sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacije na
stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL Xl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 15.000,00 zt (stownie: pietnascie

tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu skiadania ofert w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski S.A. o/Gryfice nr rachunku: 35 1020 2791 0000 7202 0259 4521 na adres:

Powiat Gryficki - Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach; ul. Pitsudskiego 18; 72-300 Gryfice.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na

rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu skiadania ofert, tj. przed uptywem dnia i

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skifadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy zlozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposob, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:

Powiat Gryficki - Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach; ul. Pitsudskiego 18; 72-300 Gryfice.

Z tresci gwaranciji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzgdanie zgtoszone

przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu

petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2 i 4

ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub

dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym

mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w

art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako

najkorzystniejszej

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zamawiajgcy zgdac¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w

art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xl Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie¢ wraz z uptywem terminu skiadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferts,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 1,
0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedituzenie terminu zwigzania
ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres
zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie okresu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejsze;j,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert
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Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedna, jednoznacznie opisang propozycig.
Zlozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.
Oferta musi obejmowac cato$¢ zamo6wienia.

Oferta winna zawierac:

1) prawidiowo wypetniony formularz ,OFERTA" (stanowigcy Zaltgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) os$wiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postgpowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdzialu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik nr 3
do rozdzialu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robét (stanowigcy Zalgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ),

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie
wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamoéwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia,
lub jego czesci, polega -na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim stosunkéw prawnych.

8) Oswiadczenie w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14
RODO (stanowigce zatacznik nr 6 do rozdziatu B SIWZ)

Oferta musi byé podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacii

wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osobal/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie peinomocnictwa, to petnomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynno$ci wymienionych w pkt 9

i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez

notariusza.

Wykonawcy skitadajacy wspolng oferte muszg ztozy¢ petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony

do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia

umowy.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okres$lit wzory w formie

zalgcznikéw, winny byé sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. %

Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekre$lenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

Kazda zawierajgca jakakolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w tresci
oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oSwiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w
sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedkiadajgc stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pézniej niz w terminie sktadania ofert. Informacje
te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem tajemnica
przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggto$ci numeracji stron
oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy
oraz opisane nastepujgco:

Powiat Gryficki,
Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach ; ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice
Oferta na: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”

Nie otwiera¢ przed dniem 13 wrzesnia 2018 r. godz. 12:00

14.

Przed uptywem terminu skiadania ofert, Wykonawca moze wycofaé¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢é doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skiadania ofert. O$wiadczenie winno byc
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SWYCOFANIE” lub ,ZMIANA”".

DZIAL XV Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

1. Oferte w formie i treSci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZDP w Gryficach przy ulicy
Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2018 r. godz.
11:50.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert zostang niezwiocznie zwrécone
Wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w ZDP w Gryficach przy ulicy Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice (sala
konferencyjna) w dniu 13.09.2018 r. godz.12:00.

4. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:
http://zdp.gryfice.ibip.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriéw wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol | Waga
Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem | 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:
a) Cena -waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,,cena”:
i najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

C — ilo$¢ punktow = x 60

b) Dodatkowy okres gwarancji — waga 20 pkt

Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji’ bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji

zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Maksymalng ilos¢ punktow

Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesieczny okres gwarancji. Okres gwarancji udzielonej przez

Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

= x 20
dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce

Maksymalna ilo§¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji’ to 20 punktow.

Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku.

Termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu gwarancji

krotszego niz 36 miesigcy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy jako

nieodpowiadajacej tresci SIWZ.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce

(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24

miesigce

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

G —ilos¢ punktow =

c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie drég,
ulic, placéw i parkingdw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (w rozumieniu ustawy - Prawo
budowlane) o wartosci kazdej z rob6t nie mniejszej niz 100.000,00 PLN, przy czym funkcje
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kierownika odno$nie kazdej roboty nalezy pelni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 miesigcy,

zas robota budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajacego.

Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.

za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 10 pkt

za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéow D = 15 pkt

za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt

Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajacy przyjmie, iz kierownik

budowy nie posiada do$wiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.

Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang

wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny do$wiadczenia kierownika

budowy.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie

obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$é w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty

z daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym

dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs $redni z ostatniej

tabeli przed publikacja ogtoszenia.
Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

KO=C+G+D

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji

D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: do$wiadczenie kierownika budowy
Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert
wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang ziozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

IDZIAL. XVII Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne i prawne
uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnocze$nie przestane wszystkim Wykonawcom, ktorzy
ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia lub ziozyli oferty i udostepnione na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

DZIAL XVIIl Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
i obejmowac catkowity koszt wykonania zamoéwienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zamoéwienia.

Jezeli Wykonawca ziozy oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca skiadajac oferte, informuje Zamawiajgcego,
czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania
oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnoSciach jakie nalezy dopetnié po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy ‘

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zgda
przediozenia umowy regulujgcej wspoétprace tych Wykonawcow. :

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wilasciwej okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa lub inne
rownowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oplacong polise
aw przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500.000,00
PLN.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca jest
zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w formie lub
w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy: Bank

PKO Bank Polski S.A. o/Gryfice 30 1020 2791 0000 7402 0259 4513 na adres:

Powiat Gryficki - Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ziozone w oryginale i wystawione na:

Powiat Gryficki - Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,

z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegélnosci jednoznacznie

wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakiadu ubezpieczen) do zapiaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy
okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt
10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone

w § 15 Wzoru umowy.

DZIAL. XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz
poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé¢ Zamawiajgcego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest
on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy.
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Odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,

3) odrzucenia oferty odwolujgcego;

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnoéci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sig
niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezie przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu i postanowiert SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowieri Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia,
w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannoSci mozna bylo powzigé wiadomosc
o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania
w taki spos6b, aby mogt on zapoznac sie z jego trecig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznaé sie z treécig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwolania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli
odwotanie dotyczy treSci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg rowniez
na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest udostepniona
specyfikacja, wzywajgc Wykonawcoéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia lIzby,
przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXII Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie
o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach,
72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18;
z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowac¢ sie pod adresem e-mail: iod@gryfice.pl,;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwigzanym z
niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; — prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

DZIAL XXIll Pozostate informacje

1.

Nogok,~wN

Wzér umowy w sprawie zaméwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym Wykonawcg,
zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Gryfice, dnia 28.08.2018 roku
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice
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ZALACZNIK NR 1 7]

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach
ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”
JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

."(ﬁéi\;fa'(ﬁﬁﬁéjEjb'k'!é&ﬁya'dr'e's'W&Réﬁéﬁéy}\)\ﬁﬁéﬁé\}v&)’mﬁ'
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie podaé nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw spétki cywilnej lub czlonkéw
konsorcjum)

SKtADAM / SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

OFERUJE / OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia za cene brutto:............... PLN
(slownie:brutto e sinim i i s e IS S T e i s, ).

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
miesiecy) o . 5 ..miesiecy.

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY ze wykonamy przedmiot zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.
OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY ze do realizacji zamoéwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu IlI
SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamowienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu
wymaganych uprawnien jn:

Funkcja
Imie i nazwisko

Wymagane
doswiadczenie
po uzyskaniu
wymaganych
uprawnien, dla oceny
kryterium
.Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,
wartos¢ robot)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkciji kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
od dzieri/ m-c/rok
— do dzieri/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkc;ji
kierownika budowy lub
kierownika robét na
robocie budowlanej
polegajgcej na
budowie lub

przebudowie drég, ulic,

placéw i parkingéw o

Nazwa zadania
Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Wykonawca
robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja
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nawierzchni z
betonowej kostki
brukowej (w
rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z pbzn.
zmian.) o warto$ci
kazdej z robét nie
mniejszej niz
100.000,00 zt brutto,
przy czym funkcje
kierownika odnos$nie
kazdej roboty nalezy
peini¢ nieprzerwanie
€O najmniej przez
okres 3 miesiecy za$
robota budowlana
winna by¢ odebrana
ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego

Nazwa zadania
Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Wykonawca
robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

Rodzaj wykonanych
robét
(budowa/przebudowa)

robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

10.
11.

12.

13.

14.

W przypadku niewskazania dos$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,

iz kierownik

budowy nie posiada do$wiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy
nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane
informacje niezbedne do wiasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bgdg
wliczane do okresu do$wiadczenia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okres$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 15.000,00 PLN w formie / formach
Wadium wniesione w pienigdzu naleZy ZWrOCIE NA KONEO NI ..o

w banku..

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY whniesienie przed podplsamem umowy zabezpleczenla nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona
nastepujgca czes¢ zaméwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODMIOTU DO WYKONANIA

15. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacp spé{kl / konsorCJum dla potrzeb niniejszego

zamowienia jest nastepujgcy: .

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

16.

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznalimy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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17. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz. U.
UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 min
EUR Ilub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

18. OFERTE niniejszg skladam/ skiadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzasadnienie /
wykazanie w ofercie).

19. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”
o$wiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 wust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki
naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu,
(poda¢ petng nazwe / firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIKNR 3

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
3125Z k/im Lewice”, odwiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego, tj.
dysponuje nizej wymienionymi narzedziami i urzgdzeniami:
- samochodami samowyladowczym do przewozu gorgcej masy bitumicznej o tadownosci min. 15 Mg
—min. 2 szt.;
- kombajnem do frezowania nawierzchni bitumicznych — min. 1 szt ;
- rozscietaczem do asfaltu o szeroko$ci roboczej wynoszgcej min 2,5 metra ukladanej masy — min. 1
szt
- walcem drogowym kofowym (ogumionym) o masie min. 8 ton do zageszczania masy asfaltowej —
min. 1 szt
- walcem drogowym stalowym o masie min. 7 ton do zageszczania masy asfaltowej — min. 1 szt.;;

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spe{niania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego Ww.. veeeeen. (wskaza¢ jakiego warunki
udziatu w postepowanlu dotyczy) polegam na zasobach nastepumcego/ych podmiotu/éw:

e e SR S S S P

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4

WYKAZ SPRZETU

Piecze¢ Wykonawcy

Skiadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”

oswiadczamy, ze dysponuje sprzetem w celu wykonania zamoéwienia, zgodnie z warunkiem zawartym w
Dziale VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ

Minimalna Informacja
Wyszczegolnienie ilos¢ o podstawie do dysponowania
(szt.) wskazanym sprzetem
1 2 3
Sprzet:
kombajn do frezowania nawierzchni bitumicznych 1 szt.
Rozscielacz do asfaltu o szerokosci roboczej 1
E . szt.
wynoszgcej min 2,5 metra ukladanej masy
walec drogowy kotowy (ogumiony) o masie min. 8 ton 1 ezt
do zageszczania masy asfaltowej '
walec drogowy stalowy o masie min. 7 ton do 1 szt
zageszczania masy asfaltowej '
1 szt.
Srodki transportu
samochodami samowytadowczym do przewozu > ik
gorgcej masy bitumicznej o tadownosci min. 15 Mg )

* Wykonawca winien poda¢ podstawe do dysponowania sprzetem:
- np. sprzet wlasny, umowa najmu, dzierzawy, leasing, udostepnienie innego podmiotu

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT
Piecze¢ Wykonawcy
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”
Podst | Spec. 2 g o N Wartos¢é
L.p. opisu aehnies. Opis / Przedmiar llos¢ | J.m | Cena jedn. i
ETAP | odcinek o d ok. 930 mb
A DR - 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty pomiarowe
Q;ﬂ%g'a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla
A1 | 0001 drég w terenie réwninnym wraz z obsiugg 0.93!| Kkm
; 0111- geodezyjng :
0100 Krotnosé: 1,0000
B DR - 01.02 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbiérkowe
E(IJ\IOI\;R Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
B.1 0721- glebokos¢ ciecia 5 cm 16,00 m
0100 Krotnosé: 1,0000
ggg\éR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas
B.2 0802- mineralno bitumicznych o grubosci 6 cm 59,00 | m2
0400 Krotnosé: 1,5000
Analogia
:KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
B.3 | 0006 betonowej na podsypce cementowo piaskowej 5,00 | m2
0803- Krotnosé: 1,0000
0800
ggg\éR Rozebranie kraweznikéw betonowych na
B.4 0806- podsypce piaskowej 42,00 m
0100 Krotnos$é: 1,0000
gg‘ohéR Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach
B.5 0806- 8x30 cm,na podsypce piaskowe;j 10,001 m
0800 Krotno$é: 1,0000
KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
0404 mechanicznym zatad. i wyladowaniu koparko
B.6 1103- fadowarka samochodéw samowytadowczych 5,755 | m3
0100 przez 3 samochody na zmiane robocza
Krotnosé: 1,0000
KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
0404 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
B.7 1103- transport samochodem samowytadowczym na 5,755 | m3
0400 odlegtos¢ 1km
Krotnosé: 1,0000
KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.
0404 zatadowaniu i wytadowaniu. naktady
B.8 1103- uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km 5,755 | m3
0500 odlegtos¢ transportu ponad 1 km
Krotnos$¢: 4,0000
KNNR
0006 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw
B9 | 0702- Krotnosc: 1,0000 200 g2t
0800
KNNR
0006 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw
B-101 g08- Krotnos¢: 1,0000 S
0800
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Qm?logla: Transport zlomu samochodem skrzyniowym z
B.11 | 0404 i:::adunklem i wyladunkiem recznym na odl. do 1 010 t
1107- .
0100 Krotno$¢: 1,0000
KNR T Fiodl R
0404 ransport zlomu samochodem skrzyniowym -
B.12 1107- dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km 010] t
Krotnos¢: 4,0000
0400
C DR - 01.03 RQBOTY PRZYGOTOWAWCZE - wycinka drzew , karczowanie
pni i krzakéw
ggg\iR Scinanie drzew o $rednicy 46-55 cm pilg
C.110103- mechaniczng 2,00 szt.
0500 Krotno&¢: 1,0000
ggg\.:R Scinanie drzew o $rednicy 66-75 cm pilg
Cc.2 0103- mechaniczng 13,00 | szt.
0700 Krotnos¢: 1,0000
Analogia:
KNNR Scinanie drzew o $rednicy 75 - 102 cm pilg
C.3 | 0001 mechaniczng 8,00 | szt.
0103- Krotno$¢: 1,0000
0700
HITR Wywozenie diuzyc-1 mp, transport na odleglos¢
0001 100
C4 0107- do 2 km 0,8663 mp
0100 Krotnos$¢: 1,0000
CNNR Wywozenie karpiny-1 mp, transport na odlegto$¢
0001 100
C.5 0107- do 2 km 0,5024 mp
0200 Krotno§¢: 1,0000
KNNR . .
Wywozenie galezi-1 mp, transport na odlegto$¢ do
0001 100
C6 0107- 2 km 0,1608 mp
0300 Krotno$¢: 1,0000
KNNR ;
Dodatek do kolumny 01, za kazdy 1 km odlegtoSci
0001 100
C7 0107- transportu 0,8663 mp
0400 Krotno$¢: 8,0000
ggg\iR Dodatek do kolumn 02 i 03, za kazdy 1 km 100
C.8 0107- odlegtosci transportu 0,6632 mp
0500 Krotnos¢: 8,0000
Qaﬂ%g!a Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach
o normalnej wilgotnosci, $rednica pni do 120 cm,
C.9 | 0001 & 28,00 | szt.
0104- grunt kah.egoru H-v
1700 Krotno&¢: 1,0000
Analogia:
KNNR Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym,
C.10 | 0001 $rednica pni 76-120 cm 28,00 | szt.
0108- Krotnos$¢: 1,0000
0800
Q&iﬁ?'a: Naktady dodatkowe za 1 km zwigkszonej
c.11 1 0001 odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 28.00 | szt
’ 0109- 2 km, $rednica pni 76-100 cm - s
0800 Krotnosé¢: 8,0000
Zasypanie wykopéw fundamentowych,
Analonia: podtuznych, punktowych, obiektéw, rowow
KNNR? : spycharkami 55kW/75km, zageszczanie
spycharkami warstwy luznej grub. 30 cm, grunt 3
C.12 | 0001 d 113,40 | m
0214- ka_t..l-ll z gruntu zasypowego do§tarczonego [6]
0100 miejsca wbudowania — zasypanie dotéw po
karczowaniu
Krotno$¢: 1,0000
KNNR M : : inik diiich
0001 echaniczne ka_rczowame zagajnikéw $Srednic
C.13 0102- od 31-60 % powierzchni 0,0321 | ha
0200 Krotnos$é: 1,0000
Analogia:
KNNR Wywozenie gatezi-1 mp, transport na odlegtos¢ do 100
C.14 | 0001 2 km - krzakéw 1,078 i
0107- Krotnosé: 1,0000 P
0300
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ggg\iR Dodatek do kolumn 02 i 03, za kazdy 1 km 100
C.15 odlegtosci transportu 1,078
010 Krotnos¢: 8,0000 L
0500 il
D JEZDNIA - poszerzenia, profilowanie, wzmocnienia,
nawierzchnie
Koryta o gtebokosci 30 cm, wykonywane na
KNNR poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, w gruntach
0006 kategorii Il do IV - przekroje poprzeczne
D1 1o102.  |PR-04.01 | 15.667)*1,10+(15+233)*1,25 = 1 060,2000 100,20 | e
0300 Razem =1 060,2000
Krotnosé: 1,0000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, poj. fyzki 0,60m3, w ziemi
KNNR zmagazynowanej w hatdach, transport
D.2 ggg;_ DR - 02.01 Is“amochodaml samowytad.5-10t, na 1km,grunt I, 318,156 | m3
0401 (1060,52*0,30) = 318,1560
Razem = 318,1560
Krotnos¢: 1,0000
KNNR Nakiady uzupetniajgce, za kazdy dalszy
0001 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
D.3 0208- DR - 02.01 | 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogacho | 318,156 | m3
0201 nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
Krotnosé: 4,0000
Analogia: Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy po
D.4 | 0006 DR - 04.05 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pomocnicza z 1 060,20 | m2
0109- gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
0200 Krotno$é: 0,8000
:)(glor\éR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
D.5 0113- DR - 04.04 | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 1 060,20 | m2
0200 Krotnosé¢: 1,0000
ggg\éR DR - Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych
D.6 1005- 04.03.01 nieulepszonych 1 060,20 | m2
SR Krotnos¢: 1,0000
0100
Analogia:
KNNR DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
D.7 | 0006 04.03.01 asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m2 1 060,20 | m2
1005- T Krotnos¢: 1,0000
0700
ggol\éR DR - Mechaniczne oczyszczenie _nawierzchni
D.8 1005- 05.03.05b drogowych ulepszonych z bitumu 3673,50 [ m2
o Krotnos¢: 1,0000
0600
Analogia:
KNNR DR-0 - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
D.9 | 0006 4.03.01 asfaltowg w ilosci 0,25 kg/m2 3673,50 | m2
1005- iy Krotno$¢: 1,0000
0700
Qaﬂ%gla. Mechaniczr]e v_vyréwnywa.nie istniejacej
D.10 | 0006 DR - naWIerzchnl_mlgsza_nkaml MMA Ap 11 Wdla 2800 t
: 0108- 05.03.05b | KR3-KR4 ( likwidacja wyboi i kolein) :
0201 Krotnosé: 1,0000
Q;ﬂ;gla. Meqhaniczr;e v_vyréwnywa'nie istniejgcej
D.11 | 0006 DR- nawierzchni mlesza_nkaml MMA AC 11 W dla 53459 | t
: 0108- 05.03.05b | KR3-KR4 ( przekroje poprzeczne !
0201 Krotnos¢: 1,0000
ggg\éR DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
D.12 drogowych ulepszonych z bitumu 4680,00 | m2
1005- 04.03.01 y
0600 Krotnos¢: 1,0000
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Q&iﬂ%g'a: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla
D.13 | 0006 DR - 05.03 5§3-KR4, warstwa wigzgca, grubo$¢ warstwy 5 4680,00| m2
0308- : .
0201 Krotnos¢: 1,0000
ggg\éR DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
D.14 1005- 04.03.01 drogowych ulepszonych z bitumu 4 648,00 [ m2
o Krotnos¢: 1,0000
0600
Analogia:
KNNR DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
D.15 | 0006 04.03.01 asfaltowg w ilosci 0,25 kg/m2 4 648,00 [ m2
1005- o Krotno$¢: 1,0000
0700
Qm?loglaz Siatka zbrojeniowa z wiékien szklanych
DR - (900%4,00) = 3 600,0000
D18 | 001, |05.04.01 | Razem =3600,0000 600,001 ‘m2
0200 Krotnos$é: 1,0000
Analogla; Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla
D.17 ggg\éR DR - 05.04 KR3-KR4 warstwa $cieralna, grub. warstwy po 464800 | m2
' 0309- ’ zageszczeniu 4 cm. !
0201 Krotno$¢: 1,0000
E ZJAZDY, PERONIK
KNNR Koryta o glebokosci 30 cm, wykonywane na
0006 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, w gruntach
E1 lo102.  |PR-04.01 [ otegorii Il do IV ROB00: ma
0300 Krotno$¢: 1,0000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60m3, w ziemi
KNNR zmagazynowanej w hatdach, transport
E2 8(2)8(15_ DR - 02.01 ﬁ?mochodaml samowytad.5-10t, na 1km,grunt |, 182,40 | m3
0401 (608*0,30) = 182,4000
Razem = 182,4000
Krotnos¢: 1,0000
KNNR Nakiady uzupetniajgce, za kazdy dalszy
0001 rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad
E.3 0208- DR - 02.01 | 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o 182,40 | m3
0201 nawierzchni utwardzonej, kat. |-V
Krotno$é: 4,0000
Analogia Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
E.4 | 0006 DR - 04.05 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pomochnicza z 608,00 | m2
0109- gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
0200 Krotnos$¢: 0,8000
g(l)\lol\éR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,
E.5 DR - 04.04 | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 608,00 | m2
0113- .
Krotnosé: 1,0000
0200
ggg\éR DR - 04.03 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych
E6 | 1005 01 "7 | nieulepszonych 608,00 | m2
Krotnosé: 1,0000
0100
Analogia:
KNNR DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
E.7 | 0006 04.03.01 asfaltowa w ilosci 0,50 kg/m2 608,00 | m2
1005- o Krotno$é: 1,0000
0700
Q&?\I&Q'a: Nawierzchnie z beton.u asfaltowego AC 16 W dla
£8 | 0006 DR - 05.03 L(nlf3-KR4, warstwa wigzgca, grubos¢ warstwy 5 608,00 | m2
0308- 4 .
0201 Krotnosé: 1,0000
ggg\éR DR - Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych
E.9 1005- 04.03.01 ulepszonych z bitumu 608,00 | m2
0300 i Krotnos¢: 1,0000
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Analogia:
KNNR DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
E.10 [ 0006 04.03.01 asfaltowg w ilosci 0,25 kg/m2 608,00 | m2
1005- g Krotnosé: 1,0000
0700
Bnglogia; Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla
KNNR KR3-KR4 warstwa $cieralna, grub. warst 0
E.11| 0006 DR - 05.04 . A WY-P 608,00 | m2
0309- Pz(ag@sz’cz'emu 4 cm.
0201 rotno$é: 1,0000
Krawezniki i oporniki betonowe wystajgce o
Analogia: wymiarach 15x30 cm , 15x22 wraz z wykonaniem
KNNR faw betonowych z oporem ,na podsypce
E.12 | 0006 DR - 06.01 | cementowo piaskowej 65,00 m
0403- (24+16+25) = 65,0000
0300 Razem = 65,0000
Krotnos$é: 1,0000
KNR tawy pod krawezniki z betonu z
0231 : {(0,15*0,10)+(0,08*0,10)}*24 = 0,5520
E.13 0402- DR - 06.02 Razem = 0,5520 0,552 | m3
0400 Krotnosé: 1,0000
KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na
0006 z podsypce cementowo piaskowej spoiny
E.14 0404- DR - 06.02 wypelniane zaprawa 2400 m
0500 Krotnos¢: 1,0000
KNNR Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
0006 : konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
15 0103- D= 0a:01 w gruntach kategorii |l do IV ABL00 1 -ma
0100 Krotnosé: 1,0000
Analogia: Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy po
E.16 | 0006 DR - 04.05 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pomocnicza z 40,00 | m2
0109- gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
0200 Krotnosé: 0,8000
KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
0006 _ cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo
Eaz 0502- PR-03.01 piaskowej spoiny wypetniane piaskiem 40,00 ;m2
0300 Krotnosé: 1,0000
F DR - 02.01 | RENOWACJA ROWOW
Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi, o poj. chwytaka 0,25 m3, z
KNNR transportem urobku samochodami samowyiad. do
0001 5-10 t, na odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. llI
F1 1 0204- {(38,50+49,50+74,70+67,50+37+89+16+15)*(1,66 | +82:064| m3
0201 )}*0,75 = 482,0640
Razem = 482,0640
Krotnos$é: 1,0000
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykop6w wykonywanych mechanicznie, grunt
KNNR kategorii -1l
Fo 0001 {(38,50+49,50+74,70+67,50+37+89+16+15)*0,40} 185856 | m2
= | 0503- +{(38,50+49,50+74,70+67,50+37+89+16+15)*2,2} !
0300 *2 = 1 858,5600
Razem = 1 858,5600
Krotno$é¢: 1,0000
G DR - 09.01 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
E(I;\IOI:R Reczne plantowanie powierzchni gruntu
GA1 0501- rodzimego kategorii I-1ll 1 520,00 | m2
0100 Krotno$é: 1,0000
Analogia:
KNNR Humusowanie poboczy z obsianiem, przy
G.2 | 0001 grubosci warstwy humusu 5 cm 1 520,00 | m2
0507- Krotnos¢: 1,0000
0100

SIWZ Przebudowa DP 31257 k/m Lewice

27/51



Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach, ul. Pilsudskiego 18; 72-300 Gryfice

H OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE , BARIERY OCHRONNE
KNNR Oznakowanie poziome jezdni farbg
0006 chlorokauczukowag, linie na skrzyzowaniach i
H.1 0705- BR - 08,01 przej$ciach dla pieszych, malowane mechanicznie 171| m2
0600 Krotnos$¢: 1,0000
gtl)\lol\éR Pionowe znaki drogowe, slupki z rur stalowych o
H.2 0702- DR - 08.02 | $rednicy 70 mm 3,00 | szt.
Krotnos¢: 1,0000
0101
KNNR Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu,
0006 ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
H.3 0702- DR - 08.02 0.3m2 3,00 | szt.
0500 Krotno$¢: 1,0000
ggg\éR Pionowe znaki drogowe, drogowskazy
H.4 DR - 08.02 | jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 2,00 | szt.
0702- )
Krotnos¢: 1,0000
0600
g(l)\lOI\éR Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m
H.5 0703- DR - 08.03 | barier 24,0 kg 8,00 m
0100 Krotnos$¢: 1,0000
| ROBOTY INNE
Analogia
‘KNR Przelozenie nawierzchni z kostki brukowej
1.1 10231 betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 45,00 | m2
1104- Krotno$é¢: 1,0000
0600
Razem ETAP | netto:
Podatek VAT 23%
Warto$s¢ brutto (netto + podatek VAT) stownie: ..o e,
ETAP Il odcinek o d ok. 308 mb
A DR - 01.01 ROBpTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty
pomiarowe
QR;\:%Q'E‘ Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla
A1 | 0001 drég w tejenie réwninnym wraz z obstugg 0,3076 | km
0111- geodezyjng
0100 Krotnos¢: 1,0000
B DR - 01.02 ROB_OTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty
rozbiérkowe
g(l)\géR Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
B.1 glebokos¢ ciecia 5 cm 550,00 m
g71- Krotnos¢: 1,0000
0100 rotno$é: 1,
ggg\éR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas
B.2 mineralno bitumicznych o grubo$ci 6 cm 421,00 [ m2
BR02- Krotnos¢: 1,5000
0400 OHene: 1
Analogia
:KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j
B.3 | 0006 betonowej na podsypce cementowo piaskowej 30,00 | m2
0803- Krotno$¢: 1,0000
0800
KNNR Rozebranie kraweznikéw betonowych na
0006 : :
B.4 podsypce piaskowej 500| m
0B0e- Krotnos¢: 1,0000
0100 rotnosé: 1,
ggg\éR Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach
B.5 8x30 cm, na podsypce piaskowej 39,00 m
oade- Krotnos¢: 1,0000
0800 oinose: T
Rozebranie betonowych taw stdp i fundamentéw
KNR pod maszyny o grubosci(wysokosci)do 70 cm -
B6 0404 cokotu i fundamentu pod ogrodzeniem 450! m3
1 0302- {(0,20*0,20)+(0,20*0,30)}*45 = 4,5000 !
0100 Razem = 4,5000
Krotnos¢: 1,0000
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy

KNR : : :
0404 mechanicznym zatad. i wyladowaniu koparko
B.7 1103- fadowarka samochodéw samowytadowczych 32,72 | m3
0100 przez 3 samochody na zmiane robocza
Krotnosé: 1,0000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
KNR : Fie ;
0404 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
B.8 1103- transport samochodem samowytadowczym na 32,72 | m3
0400 odlegtosé 1km
Krotnos$¢: 1,0000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.
KNR £ :
0404 zafadowgpxu i wyladowaniu. naktady
B.9 1103- uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km 32,72 | m3
0500 odlegtosci transportu ponad 1 km
Krotnoé¢: 9,0000
KNR
0231 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach
B0 g1s- Krotnos¢: 1,0000 49,001 -1
0400
KNR Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia
0221 (6*12) = 72,0000
B-111 910s- Razem = 72,0000 2,00 1. 52k,
0100 Krotno$é: 1,0000
c DR - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - regulacja
03.02.01a | urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego
g;;\; Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
C.1 podziemnych zawory wodociggowe i gazowe 9,00 | szt.
1406- AR
Krotnosé: 1,0000
0400
D JEZDNIA - poszerzenia , profilowanie ,
wzmochnienia , nawierzchnie .
KNNR Koryta o giebokosci 30 cm, wykonywane na
0006 s poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, w gruntach
.1 0102- R 04,04 kategorii Il do IV - przekroje poprzeczne 500 |ime
0300 Krotnosé: 1,0000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, poj. fyzki 0,60m3, w ziemi
KNNR zmagazynowanej w hatdach, transport
D.2 838(1;_ DR - 02.01 Islzlamochodaml samowytad.5-10t, na 1km,grunt |, 10,50 | m3
0401 (35*0,30) = 10,5000
Razem = 10,5000
Krotno$é: 1,0000
Nakfady uzupetniajgce, za kazdy dalszy
KNNR -
0001 rozpoczety 1km od]eg#oém transportu ponad
D3 0208- DR - 02.01 | 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o 10,50 | m3
0201 nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
Krotno$¢: 4,0000
Analogia: Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
D.4 | 0006 DR - 04.05 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pomocnicza z 35,00 | m2
0109- gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
0200 Krotno$¢: 0,8000
KNNR
0006 Dolna warstwa podbudowy z kru§zywa famanego,
D.5 DR - 04.04 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 35,00 | m2
0113- :
Krotnosé¢: 1,0000
0200
KNNR : . :
Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych
0006 DR - :
D.6 1005- 04.03.01 nieulepszonych 35,00 | m2
pE3 i Krotno$é¢: 1,0000
0100
Analogia:
KNNR DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
D.7 | 0006 04.03.01 asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m2 35,00 | m2
1005- e Krotnosé¢: 1,0000
0700
finalogia; Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla
KhINE KR3-KR4, warstwa wigzgca, grubos¢ warstwy 5
D.8 | 0006 DR-05.03 | ’ 47304, 8 Wy 35,00 | m2
0308- J v
0201 Krotno$é¢: 1,0000
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Qm\l&gla: Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej
D.9 | 0006 DR - nawierzchni mieszankami MMA AC 11 W dla 58.00| 1
’ 0108- 05.03.05b | KR3-KR4 ( likwidacja wyboi i kolein) :
Krotnos¢: 1,0000
0201
Analoala: Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej
KNNRg ' nawierzchni mieszankami MMA AC 11 W dla
D.10 | 0006 DR- KR3-KR4 ( przekroje poprzeczne 138817 | t
) 05.03.05b | (56,66*2,45) = 138,8170 '
0108- i
0201 Razem = 138,8170
Krotno$¢: 1,0000
KNNR Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
0006 DR - drogowych ulepszonych z bitumu
D.11 1005- 04.03.01 (1553-35) = 1 518,0000 1518,00 | m2
0600 e Razem =1 518,0000
Krotno$¢: 1,0000
Qmi%g'a: Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dia
D.12 | 0006 DR - 05.03 g&:S-KR‘L warstwa wigzaca, grubo$¢ warstwy 5 1518,00 | m2
0308- y )
0201 Krotnos¢: 1,0000
EmiR — Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
D3| sane e drogowych ulepszonych z bitumu 1628,00 | m2
Fole 04.03.01 | krotnosc: 1,0000
0600
Analogia:
KNNR DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
D.14 | 0006 04.03.01 asfaltowg w ilosci 0,25 kg/m2 1628,00 | m2
1005- o Krotno$¢: 1,0000
0700
QaaRlogla: Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych
DR - {(1,95*2)y*307,62 = 1 199,7180
D15 | 0001, | 05.04.01 |Razem=1199,7180 TIORTIE| m2
0200 Krotno$¢: 1,0000
— Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla
KNNRg ’ KR3-KR4 warstwa $cieralna, grub. warstwy po
) zageszczeniu 4 cm.
D.16 8ggg DR - 05.04 (1468+75+85) = 1 628,0000 1628,00 | m2
0201 Razem =1 628,0000
Krotno$é¢: 1,0000
E ELEMENTY ULIC- krawezniki , oporniki i Scieki
Krawezniki i oporniki betonowe wystajace o
Analogia: wymiarach 15x30 cm , 15x22 wraz z wykonaniem
KNNR faw betonowych z oporem ,na podsypce
E.1 | 0006 DR - 06.01 | cementowo piaskowej 552,00 m
0403- (185+162+205) = 552,0000
0300 Razem = 552,0000
Krotno§é¢: 1,0000
Qaa;ogla: tawy pod obrzeza z betonu z oporem
B {(0,20*0,10)+(0,05*0,10)}*562 = 14,0500
E.2 8%;_ DR - 06.02 Razem = 14,0500 14,05| m3
0400 Krotnosé: 1,0000
KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
0006 podsypce cementowo piaskowej spoiny
Ed 0404- BR-06.02 wypetniane zaprawg cementowg 562,00 m
0500 Krotnosé: 1,0000
Qm{ogia tawy betonowe pod $cieki
(0,60*0,10)*27 = 1,6200
E.4 gig;- DR- 06.03 Razem = 1,6200 1,62 m3
0300 Krotnos¢: 1,0000
KNNR Scieki na podsypce cementowo piaskowej z
E5 0006 DR - 06.03 elementéw betonowych,grubos¢ prefabrykatéw 15 27.00| m
0606- cm
0300 Krotno$é: 1,0000
F NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
KNNR Koryta o glebokosci 30 cm,wykonywane na
0006 poszerzeniach jezdni lub chdnikéw,w gruntach
FA o102 | PR-0401 |} tegorii ll do IV 275,00 | o2
0300 Krotno$é: 1,0000
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Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi, poj. tyzki 0,60m3, w ziemi

KNNR zmagazynowanej w haidach, transport
F2 828;_ DR - 02.01 ﬁ?mOChOdaml samowylad.5-10t, na 1km,grunt I, 82,50 | m3
0401 (275*0,30) = 82,5000
Razem = 82,5000
Krotnos$é: 1,0000
Nakiady uzupetniajgce,za kazdy dalszy
KNNR i
0001 rozpoczety 1km od]egloscn transportu ponad
F.3 0208- DR - 02.01 | 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o 82,50 [ m3
0201 nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
Krotnos$é: 4,0000
Analogia: Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem i wodg,grubo$¢ warstwy po
F.4 | 0006 DR - 04.05 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pmocnicza z 275,00 | m2
0109- gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
0200 Krotnos$é: 0,8000
KNNR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
F5 82?2_ DR - 04.04 ::anr:\anego,gruboéé warstwy po zageszczeniu 20 275,00 | m2
0200 Krotnosé: 1,0000
ﬁ:ﬁ\i&gla: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8
F.6 | 0006 DR- 05.01 cm,kolorqwej,gk{adane na pod§yp§e cementowo 275,00 | m2
0502- piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
Krotno$é: 1,0000
0301
G NAWIERZCHNIE CIAGOW PIESZYCH
KNNR Koryta o giebokosci 20 cm,wykonywane na
0006 poszerzeniach jezdni lub chdnikéw,w gruntach
G1 o102 | PR-0401 |\ ateqorii li do IV 561,00 | m2
0200 Krotnos¢: 1,0000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60m3, w ziemi
KNNR zmagazynowanej w hatdach, transport
G2 gggé_ DR - 02.01 Isl?mochodaml samowytad.5-10t, na 1km,grunt [, 112,20 | m3
0401 (561*0,20) = 112,2000
Razem = 112,2000
Krotno$é: 1,0000
Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy
KNNR )
0001 rozpoczety 1km od_legloém transportu ponad
G.3 0208- DR - 02.01 | 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o 112,20 | m3
0201 nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
Krotno$¢: 4,0000
Analogia: Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem i wodg,grubo$¢ warstwy po
G.4 | 0006 DR - 04.05 | zageszczeniu 15 cm - podbudowa pmocnicza z 561,00 | m2
0109- gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
0200 Krotnos¢: 0,8000
KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8
G5 0006 DR - 05.01 cm,kolorqwej,t_xk{adane na pod_sypt_:e cementowo 561,00 | m2
0502- piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
0301 Krotnosé: 1,0000
H DR - 09.01 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu
H.A 8281_ rodzimego kategorii I-Il 598,00 | m2
0100 Krotno$é: 1,0000
Qﬁﬂ%‘a: Humusowanie poboczy z obsianiem,przy grubosci
H2 |0001 WaIStNY humisd & e 598,00 | m2
0507- ;s
0100 Krotnosé: 1,0000
| OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
Oznakowanie poziome jezdni farbg
KNNR chlorokauczukowg, linie na skrzyzowaniach i
0006 & przej$ciach dla pieszych,malowane mechanicznie
11 o705. | PR-08.01 | (90,3 49) = 23.4200 i R
0600 Razem = 23,4200

Krotnos$é: 1,0000
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KNNR . § g
0006 Plonoyve znaki drogowe,stupki z rur stalowych o
1.2 0702- DR - 08.02 | $rednicy 70 mm 6,00 | szt.
0101 Krotnos¢: 1,0000
KNNR Pionowe znaki drogowe,znaki
0006 zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
13 | 0702- PR -08.02 powierzchni ponad 0,3 m2 8.00| sat.
0500 Krotnos¢: 1,0000
J ROBOTY INNE
Analogia
:KNR Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej
J.1 10231 betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 29,00 [ m2
1104- Krotno$¢: 1,0000
0600
Analogia: Rowki pod fundamenty cokolu ogrodzenia o
KNR wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu ll, IV
J.2 0231 (45+16) = 61,0000 61,00 m
0401- Razem = 61,0000
0600 Krotnoé¢: 1,0000
KNNR Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych
0002 lub zelbetowych, taw fundamentowych
4.3 0101- (0 60*2)* 451 = 54 0000 54001 m2
0100 Razem = 54,0000
Krotno$¢: 1,0000
KNNR Betonowanie konstrykcji niezbrojonych w
0002 deskowaniu tradycyjnym, taw fundamentowych
J.4 0106- {(0,20*0,60)}*45 = 5,4000 5,40 m3
0100 Razem = 5,4000
Krotno$¢: 1,0000
Qr&z:?logla. Lawy.betonf)we pod gazony z elementéw bet.
45 |0231 (0,60 O.EO) 16 = 2,8800 2,88 | m3
0402- Razem —.2,8800
0300 Krotno$¢: 1,0000
Analogia: Murki oporowe z elementéw bet.
KNR prefabrykowanych
J.6 | 0221 (0,50*0,46)*16 = 3,6800 3,68 m3
0602- Razem = 3,6800
0300 Krotno$é: 1,0000
KNNR Ogrodzenie z siatki o wysokosci do 1,50 m na
37 0002 stupkach stalowych obsadzonych w cokole, 45.00| m
: 1603- rozstaw stupkéw 2,4 m- siatka z demontazu !
0200 Krotno$é: 1,0000
KNR Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form
J8 0221 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.3 7200 | szt
[ 0302- bez zaprawy dotéw o $rednicy igtebokosci 0,3 m. ! .
0100 Krotno$¢: 1,0000

Razem ETAP Il netto

Podatek VAT 23%

Warto$¢ brutto (netto + podatek VAT) Stownie: ..ot e

taczna wartos¢ rob6t ETAP-u | oraz ETAP-u Il netto

Podatek VAT 23%

tgczna wartos¢ brutto (netto + podatek VAT) stownie: ........oooiiiiiiiiiiiii e

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 6 |

Oswiadczenie w zakresie wypetnienia
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO

Piecze¢ Wykonawcy

Skiadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o

udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

TAK/ NIE

(podpis Wykonawcy)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie sktada (zaznaczenie NIE).
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
Zamowienie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/im Lewice” obejmuje m.in. roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, chodnikéw oraz zjazdéw z betonowej kostki brukowej wraz robotami towarzyszgcymi w
ciagu nastepujgcych ulic (w zakresie zgodnym z WPR). Lokalizacja robét na poczatku zjazdu dziatki dr.
113 (od strony m. Trzebiatéw), a koniec robét znajduje sie na wysokosci dziatki nr 66/2 przylegtej do
drogi powiatowej (ETAP | — odc. o di ok. 930 mb) oraz od dziatki 66/2 do granicy dziatki 79 przylegtej do
drogi powiatowej (ETAP Il — odc. od dt ok. 308 mb). W ramach przebudowy nalezy zwiekszy¢ istniejgcg
szeroko$¢ jezdni bitumicznej o zmiennej szerokosci wynoszacej od 3,7 do 4,5 metra, do 5,0 metréw po
przebudowie wraz z przebudowg chodnikéw. Przebudowa drogi obejmuje takze istniejgce zjazdy. W
ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej istniejgce rowy nalezy poddaé zabiegom renowacyjnym z
uwzglednieniem naprawy skarp zgodnie z projektem przebudowy drogi powiatowej — dokiadny zakres
robét zgodnie z projektem przebudowy drogi dla Etapu | oraz Etapu l.
UWAGA: Wyciete drzewa sa wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy je przetransportowaé na
Obwéd Drogowy w Gryficach ul. Pitsudskiego 18.
WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1) Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz SST nizej
wymienionych:
W0.00.00 Wymagania ogoéine

DR.01.01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
DR.01.02 Roboty rozbiérkowe

DR.01.03 Usuniecie drzew, karczowanie krzakéw i karczowanie pni

DR.02.01 Roboty ziemne - wymagania ogoélne

DR.04.01 Podbudowy dolne warstwy podbudéw (koryto wraz z zageszczeniem)
DR.04.05 Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm 5,00 mpa

DR.04.04 Podbudowy z kruszyw nie zwigzanych mechanicznie

DR.05.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

DR.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
DR.05.03.05b Wyréwnanie nawierzchni mieszankami mineralno —asfaltowymi i warstwa wigzgca
DR.05.04.01. Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami i redukcjg ugie¢ siatkg

DR.05.04 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
DR.06.01 Elementy ulic krawezniki betonowe na tawie betonowej
DR.06.02 Elementy ulic betonowe obrzeza chodnikowe

DR.08.01 Oznakowanie poziome

DR.08.02 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu oznakowanie pionowe
DR.08.04 Bariery ochronne

DR.09.01 Roboty wykoriczeniowe zieler drogowa

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wiasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete z budowy.

3) Szczegotowy zakres robét zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét, SST.

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osob, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia, szczeg6towo wymienione w WPR, polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w
sposo6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DOKUMENTACJA

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy, w tym m.in. SIWZ, SST, plan sytuacyjny itp. stanowig

czes$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub oczywistych omytek w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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Wykonawca zapewnia na wilasny koszt prawidlowe zabezpieczenie prowadzonych rob6t oraz ma
obowigzek przestrzega¢ przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie
drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z zatwierdzonym i opracowanym przez
Wykonawce projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Formalnosci wynikajace z Projektem tymczasowej organizacji robét tj. opracowanie zatwierdzenie oraz
rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.
MATERIALY
Materialy uzyte w trakcie budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca dotaczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego, wazne dokumenty dopuszczajgce
uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.
Uzyte materialy powinny zapewnia¢ wysokg jako$¢ robét.
SPRZET
Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST oraz planem sytuacyjnym; ponadto
winien by¢ sprawny technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robot
i musi zapewnia¢ wysokg jako$¢ robot.
KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym wynika
z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowsej w zakresie drég do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustaws - Prawo budowlane)
lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materialéw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego

stosowania),

2) kontroli wykonania rob6t zgodnie z SIWZ, SST, WPR i warunkami okreslonymi w umowie.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST, WPR oraz warunkami okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT

Podstawa rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.

Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie faktury VAT.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczagc od dnia

odbioru koricowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy wymienione w SIWZ, SST, Dokumentacja projektowa oraz ustaienia zawarte w umowie.
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ROZDZIAL. D

PROJEKT UMOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice
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UMOWA NR ......... 12018
zostala zawarta w Gryficach w dniu .............ccccoveeee. r. pomiedzy:
Powiatem Gryfickim — Zarzadem Drég Powiatowych w Gryficach, ul. Pitsudskiego18; 72-300 Gryfice
(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

oraz
(w dalszej tresci umowy zwanym ,Wykonawcg”),
reprezentowanym przez:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy —Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2017.1579 z p6zn. zm.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejszg.
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych w ramach
zamowienia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem rob6t, SST,
planem sytuacyjnym i zasadami wiedzy techniczne;j. Zakres i sposdb wykonania rob6t okresla niniejsza

A Aala LtAra otn &AL
umowa Graz lut..cj vvynuclnunc uvv\uulcluy, ore ou:nuvvuq uucgualna CZgsC Uumowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ......... 2018 r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 4;

4) Wyceniony Przedmiar Robét;

5) Plan sytuacyjny.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien 05.12.2018 r.

Termin zakoriczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy dziennik
budowy wraz z wydanym zezwoieniem na realiizacje inwestycji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, stuzbom Zarzgdu Drég Powiatowych
w Gryficach, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel
Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

LN =

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie rob6t wynagrodzenie,

zgodnie z Ofertg z dnia ....... 2018r w kwocie:

NEHOT oouiisuoinisnsumsesstns

(153 (o) ([T PN NP LTS, B (RO 0 oMU+ Sl N OB e )
VAT 23%: ccoeierrcricrsennnenenssennnens zh

(53 (0}, [ [ SN v NN S B N NSO e N - S )i
BIULO: ..oisisisesonssonumssssnsnssnnininnsassasas ztk.

(SIOWNIE: .iicsusisissmmmsassvmmmsami sossaispeviiossiama sssssses sl )-

2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i cen
jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze rob6t sporzadzonym metodg kalkulaciji
uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelno$ci na rzecz oséb

§4
Zasady ptatnosci

1. llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Roboét (WPR) sg iloSciami szacunkowymi. Podstawg
wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w
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dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych roboét ujetych w TER, sporzgdzonym
przez \Wykonawce.
Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabyweca: Powiat Gryficki,
72-300 Gryfice, ul. Plac Zwyciestwa 37, NIP 857-172-82-59
Platnik: Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach ,

72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego18

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres platnika.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentéw.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ziozenie przez
nich oSwiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczenn wobec Wykonawcy z tytutu platnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy
czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 6, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie bedzie
pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg
przystugiwaé zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy. :

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

odpowiedniemu podwykonawcy -w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajacy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie realizaciji
zamoéwienia do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.
Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:
1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;
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2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres rob6t —kwoty za poszczegélne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢
za zaplate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za powierzony
zakres robo6t odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze zawieraé wyszczegoélnienie pozycji
kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi
tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaplaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) o$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym

wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczeg6lnosci o nieterminowej

zaplacie wynagrodzenia.

obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —-Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.) wszystkich os6b

wykonujgcych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie kroétszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu i Wykonawcy listy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 10 dziatu Ill SIWZ ,Opis
przedmiotu zamoéwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce piatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy iub daiszemu podwykonawcy faktury iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie .
zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy,

w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien przediozenia projektu

przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego lub Inspektorowi

Nadzoru.

Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg

zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu
bedzie uprawniato Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie robot
przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét przez

podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4

umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi o warto$ci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie

~J
~~
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10 —dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -
5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zilozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
przediozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy Ilub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§6
Harmonogram robot
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspekiora Nadzoru
szczego6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa w ust. 2 lub
go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powodéw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu).
§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé ponizsze polecenia: .
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
4) wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzgdza Protokét zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw
opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robét,
a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakfady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych
katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w powszechnie
stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewédztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktdrego
zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robo6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa, wyklucza
mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
§8
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC
i ustawy Prawo Budowlane
2) przekazanie terenu budowy nastgpi najpézniej w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji
zamowienia.
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy;
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5) przeprowadzenie odbioru koricowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uplywem okresu rekojmi i
gwarancji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie
przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamoéwienia,

3) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej z
art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji zamoéwienia oraz
wykazanych w SST,

c) dokumentacje powykonawcza.

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do zatwierdzenia:

a) szczegblowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,

b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skcmp!afc\#ap=a i pr-ynrlstau'qenna lnepnl{fnrnuu Nad-n\rn dokumantédw pn7\unln|anyr~h na nhnn¢

prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koricowego rob6t w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren
robét wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu rob6t czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw (drogowych
obiektéw inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji
projektu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg
odrebnej zaplacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszg byé ujete w kosztach ogdlnych
budowy.

10) staraniem i na koszt Wykonawcy wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnienh oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét ww.
projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz zgtoszenia ich
do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé na jakosé
robot lub termin zakoriczenia robét,

13) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji rob6t kontrolach i
wypadkach,

14) realizacja rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo —finansowym,

15) Kontrola jakosci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

16) Informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o
zamiarze prowadzenia rob6t w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z

przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) wszystkich oséb

wykonujacych w toku realizacji zamoéwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym

niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich

pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych wskazanych w pkt 2 ppkt 4 dziatu llI

SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do

ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest

do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéow okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako

niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie

umowy o prace.
§9

Nadzér inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce o
osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
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Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ..............ccccoeeeieiiiiiinninn,
§10

Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie.
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............cccccoeneee.

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4.

Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i do$wiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa rob6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakornczenia roboét.
Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
9 Umowy lubl/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pézniej niz 10 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robét w zakresie i terminach
przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie szkody oso6b trzecich wynikie w zwigzku z wykonywaniem robét —
w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13

Odbiory robét

1.

Rodzaje odbioréw:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy (po zakoinczeniu catosci robét),

c) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,

d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy
-w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej, przediozenie kompletu dokumentéw na
zasadach okre$lonych w § 13 ust. 16 umowy.

Odbiér konicowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i
sprawdzen.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér dokonuje
komisja w skiadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego —przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownik lub Drogomistrz ZDP przy udziale Wykonawcy.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego.
Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 18 dni od dnia przystgpienia do
czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydiluzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robét budowlanych,
co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koricowego. Przedtuzenie
procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen laboratoryjnych nie
bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig inaczej. W
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sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego wykonania prac zabezpieczajacych.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usunigcia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majace wplywu na wydanie ewentualnego
pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze
sporzadzi¢ protokét koricowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym
terminem ich usuniecia. Protokot ten powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usunigcia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do Zzadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych z tytulu udzielonej rekojmi i
gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem

nalnann razlinzania 1imaungs
PUI' l\ds\l 1Vl IVEN T I u'l'v",-

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzié¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badar jakosci

robot, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzaja wynikéw

przediozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych w SST, to wilasciwy

Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robét z postepowaniem przetargowym i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru Ilub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu laboratorium

(zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub temu samemu

laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi

ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakoriczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet

dokumentow zawierajgcy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukoriczenia rob6t w terminie
umownym, :

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajace ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy —Prawo budowlane,
a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy -Prawo
budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materialdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz z
potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do usuniecia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatow Wykonawcy na terenie robét, a

takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy -0,1% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie gwarancji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy —0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzieri zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 13
ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —15% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedurg okreslong w § 5
umowy —kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki;

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

8) =z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

10) z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy —2% catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

11) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegétowo wskazanych w opisie zaméwienia w oparciu o
inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o minimainym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu o
umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej kary

umownej.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego z

przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przez na

zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych

materiatdw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta gwarancyjna).

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru kofcowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez

Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
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niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej
a kosztami w calosci obcigzy Wykonawce.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych
nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza na zasadach ogéinych okreslonych w art. 471 KC.
§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie zlotych veeenennn... Zlotych

..1100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokolu odbioru robét
zgodnle z § 13 umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy situzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokoéci 30% wysokosci
zabezpieczenia winna chowiazywad od dnia nastepnego no snisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robét przez okres ...... m-cy.
Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu gwarancyjnego
robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrécone po ich
usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa wazno$¢ zabezpieczenia, Wykonawca przediuzy okres
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz pienigdz.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w
ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17 .
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu —odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w spos6b niezgodny z SST, niniejszg
umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
czesci;

8) Woykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot, _

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
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3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym przez
Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Iub niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przediozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date odbioru
robo6t wykonanych.

7) protokét odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostatla dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 —1b, 1d i 1e ustawy -Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy -Prawo zaméwien publicznych

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 500.000,00 zt obejmujacg ochrong ubezpieczeniowg

okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest

zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub

inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

§19
Zmiany umowy

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy -Prawo zamoéwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opéznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoéznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedituzenia procedury w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego tj. w przypadku przedtuzenia
sie zwigzania Wykonawcy oferta,

4) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych, wiascicielami nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wplyw na realizacje
zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielania
zamowienia,

8) wystagpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong s$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy
lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robdt do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig roboét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robét;

14) koniecznosci wykonania robét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bgdz nieistotnych
zmian.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydtuzenie

terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddéw nie moze powodowa¢ dodatkowych roszczen
wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.
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Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spelnione zostaty warunki okreslone art. 144
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoéci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzieé, jezeli spetnione zostaly przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 20

Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralng czes¢ umowy:

1) Oferta Wykonawey z dnia .., ....2018 .

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

3) Polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej.

4) Karta Gwarancyjna.

5) Dokumentacja projektowa

6) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 4 do umowy

WzOR: KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”

Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3125Z k/m Lewice”.

Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie .... miesiecy*) od nastepnego
dnia od daty odbioru koricowego bezusterkowego wykonania robét lub daty protokotu usunigcia wad lub
usterek stwierdzonych podczas odbioru kornicowego.

Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym ustalonym
z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych
lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji "~ Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)
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Zalgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowos¢ dnia

OSWIADCZENIE

REPIOZENIUJAC 1vi is vvssinssssssmsonenionss mwiesvnsossriiss s sk s45essnss50 5He 45565 008 S48 55 0680 SHEREHH 5 UT8 TR BT ERT SUR B AT ERBTAT S TH R sW Suvs
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —~ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca

(rodzaj robét)
na zadaniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice
realizowanym w ramach Umowy NI .......ccoocceeevvieeeiiieenneenne Z N8 s s tmmmes s s s

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Powiat Gryficki — Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ..o SlOWNIE T T S R SR
za roboty wykonane w okresie od ..........ccccevueeennen. BhO: .. s 5w o smasms s swmue s o asst s Sus e s aE 43 S SRR SRR S
NELO ...
Podatek VAT ...
PrULLO .
zgodnie z fakturg VAT NI .....eeveeeeeeeeeeeeceeecee Z ANIA ... covosmomnmmmmnmronn i gis s 60 55555355

i ze nie bede skiadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, o$wiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrocona przez Wykonawceg/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg
i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptatg za
roboty budowlane wynikajgce z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)
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ROZDZIAL E

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa DP 1024Z w m. Pobierowo polegajaca na budowie
chodnika i zatoki autobusowej z kostki typu polbruk
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